



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA GJIROKASTER

Nr 5536 Prot

Gjirokastër më 14.09.2016

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;  
**“Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rrexhep Qosja dhe “Gole Gushi”**

E lidhur sot me date **14.09.2016** ne Bashkine Gjirokastrer , mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve, bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , nenet 850 e ne vijim te tij, si dhe te ligjit nr 9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar, sipas kushteve te meposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VEÇANTA (PUNET)**

*Kushtet e veçanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

**Neni 1: Perkufizime**

Autoriteti Kontraktor eshte Bashkia Gjirokastrer, përfaqësuar nga Znj. ZAMIRA RAMI , nen cilesine e Kryetarit te Bashkise Gjirokastrer, e njohur me poshte si “AUTORITETI KONTRAKTOR”:

Kontraktuesi eshte operatori ekonomik **“ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k me NIPT J61812013R me adrese:** Tirane, Rruga “Frederik Shiroka”, Pallat i ri ,Shkalla B, Kati 2 , perfaqesuar nga administrator i shoqerise z. Xhavit Ismaili , identifikuar me karte [REDACTED] me poshte te quajtur si “Kontraktuesi”, i cili perfaqeson kete shoqeri per detyrimet e kesaj kontrate.

**Neni 2 : Objekti**

Autoriteti Kontraktor Bashkia Gjirokastrer mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten 02.06.2016 dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin **“Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rrexhep Qosja dhe “Gole Gushi”** ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.

**Neni 3 : Kantieri.**

Kantieri i punimeve do te jete: **“Bulevardi 18 shtatori dhe degezimet rr. Rrexhep Qosja dhe “Gole Gushi”**

**Neni 4 : Vlera e Kontrates**

Vlera e kontrates eshte **178 796 186,42** (njqind e shtatedhjete e tete milione e shtateqind e nentedhjete e gjashte mije e njeqinde e tetedhjete e gjashte presje dyzet e dy ) **leke pa TVSH** dhe me vlere te pergjithshme **214 555 423,7** (dyqind e katermbedhjete milione e peseqind e pesedhjete e pese mije e katerqinde e njezete e tre presje shtate) **leke me t.v.sh.**

#### **Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve**

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten **23.09.2016**

Afati i perfundimit te punimeve eshte date **22.03.2017**

kjo sipas afatit (6 muaj) te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi.

Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim.

Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42, date 16.01.2008 " Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridik qe ushtrojne veprimtari ndertimi", Kreu III.

#### **Neni 6 : Nderprerja e punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoriteti Kontraktor.

#### **Neni 7 : Sigurimi i Kontrates**

Sigurimi i kontrates i paraqitur nga sipermarresi para lidhjes se kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10% te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **21 455 542, 3 (njetzet e nje milion e katerqinde e pesedhjetë e pese mije e peseqinde e dyzet e dy presje tre) leke.** Kjo shume do te garantoje Autoritetin Kontraktor per permbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipermarresi. Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

#### **Neni 8 : Garancia e Punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te garantoje cilesine e mire te punimeve dhe ne perputhje me te gjitha kushte teknike te percaktuar me pare ne preventiv dhe ne dokumentat e tjera ne funksion te tij.

Kontraktuesi garanton Autoritetin Kontraktor per defektet e punimeve qe ai do te realizoje per nje periudhe 24 mujore duke filluar nga dita e marrjes ne dorezim te punimeve.

Shuma e mbajtur per efekt te garanacise se punimeve do te jete 5% e vleres se kontrates dhe nuk do te clirohet deri ne perfundimin e periudhes se garancise .


Per defektet e mundshme ne punimet e kryera (te vena re gjate periudhes 24 mujore) Autoriteti Kontraktor garantohet nepermjet garancise per defektet si me siper.

#### **Neni 9: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier. Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

#### **Neni 10 : Mbiqyrtesi i Punimeve**

Autoriteti Kontraktor deklaron se dispozitat qe kane lidhje me realizimin e objektit dhe administrimin e kesaj kontrate i rezervohen titullarit ose perfaqesuesve te tij .



Autoriteti Kontraktor deklaron se ne baze te ligjeve ne fuqi **Mbikeqyres i punimeve do te jete** "ZENIT - 06" sh.p.k me nipt K61731002D me numer licence profesionale "Per mbikeqyrje dhe kolaudim te punimeve te zbatimit" MK 1208/8.

Kontraktuesi duhet t'i neneshtrohet te gjitha dispozitave te mbikeqyresit te punimeve i cili ka te drejten e verifikimit te kryerjes se punimeve si gjate vazhdimit dhe gjate perfundimit te tyre.

Mbikeqyresi i punimeve do te njoftoje sipermarresin lidhur me cdo difekt para mbarimit te garancise te periudhes se garancise per difektet. Periudha e garancise se difekteve do te shtyhet deri sa te korrigjohen difektet.

Në qofte se sipermarresi nuk e korrigjon difektin brenda afatit të percaktuar në njoftimin e Mbikeqyresit të punimeve ky i fundit do të vleresoje koston e korrigjimit të difektit dhe sipermarresi do të paguaje këtë shume ose Autoriteti Kontraktor do ti mbaje këto shuma duke i zbritur nga pagesat pasardhese, ose sigurimi i kontrates.

Perpara fillimit të punimeve sipermarresi do ti paraqese për miratim Mbikeqyresit të punimeve një program në të cilen tregohet menyra e kryerjes së punimeve, grafiku i punimeve Sipermarresi do të plotesoje programin sipas grafikut të parashikuar

#### **Neni 11 : Inspektimet dhe testimet , marrja ne dorezim e punimeve**

Inspektimet dhe testimet para vertetimit te Mbarimit te Puneve do te perfshijne te gjithë kontrollet, inspektimet, testimet qe do te kryeje Mbikeqyresi i punimeve gjate zbatimit te punimeve , ne zbatim te dispozitave ne fuqi.

Autoriteti Kontraktor mund te beje kontroll te gjithë dokumentacionit qe krijohet ne funksion te kontrates dhe te beje sondazhe ne lidhje me vertetesine e punimeve .Per cdo parregullsi qe ai evidenton i gjithë demi i vihet ne ngarkim Kontraktuesit.

Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

Marrja ne dorezim do te behet nga ana e Autoritetit Kontraktor pas perfundimit te kolaudimit te punimeve.

#### **Neni 12 : Lloji i Kontrates**

Kontrata është me cmime njesie të bazuar në cmimet e njesise të shprehura në preventivin ne njesi.

#### **Neni 13 : Ndryshimet e punimeve**

Kontraktuesi nuk ka te drejte te beje ndryshime ne preventivin e paraqitur ne tender te aprovuar per punimet , pervec se atyre te autorizuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Cdo ndryshim ne sasi do te behet ne baze te nje propozimi teknik te miratuar nga mbikeqyresi i punimeve dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor si dhe ne baze te llogaritjes perkatese te mbeshtetur ne cmimet njesi per cdo ze pune te parashikuar ne preventiv.

Palet jane te detyruara qe per rastet te paparashikuara ne projekt te zbatojne kerkesat e neneve 860, te Kodit Civil si dhe nenet 35,36/1,2,3,4 te kushteve te pergjithshme te kontrates. Cmimet jashte kontrates caktohen sipas analizave teknike ne fuqi, me vleren ekonomike me te mire.

#### **Neni 14 : Grafiku dhe menyra e pageses.**

Pagesa do te behet sipas vleres se situacioneve te dorezuara, duke zbritur paraprakisht garancine e defekteve.

Mund te perpilohen dhe situacione pjesore (per nje pjese te punimeve te kryera).

Kontraktuesi do ti paraqese Mbikeqyresit të punimeve situacionet pjesore për punimet e kryera , duke zbritur pagesat e situacioneve të meparshme, garancine e difekteve në vleren 5 % të vleres së situacionit pjesor .

Mbikeqyresi i punimeve do të firmose situacionin pasi te kontrolloje punen e kryer ne fakt nga sipermarresi dhe do të vertetoje shumen që do t'i paguhet sipermarresit .

Situacionet pjesore te nartonen ne lloje, zera , sasi, cmime vlerë, sipas kontrates dhe ndryshimeve te urdheruara nga investitori.

Zerat, sasite, cmimet jashte kontrates dhe perdorimi i fondit rezerve ne situacionin perfundimtar justifikohen me dokumentacionin ligjor perkates.

Vlera e punimeve të kryera do të percaktohet nga Mbiqezyresi i punimeve dhe do të perfshije vleren e volumeve të zerave të punimeve të perfunduara dhe të dhena ne preventiv.

Sipermarresi mbas perfundimit të punimeve i paraqet mbiqezyresit të punimeve dokumentacionin dhe llogaritjet perfundimtare të punimeve të cilat Mbiqezyresi i punimeve mbasi ben verifikimin nga ana e tij së bashku me një relacion ia paraqet, Investitorit.

Pagesa nga ana e investitorit për punimet e kryera do t'i bëhet kontraktuesit me urdher xhirimi në llogarine rrjedhese me Nr IBAN prane [REDACTED]

Pagesa per Punet e kryera duhet bere brenda 30 diteve nga data qe kontraktuesi paraqet nje dokument (situacionin) qe deklaroi se objektivi per pagesen eshte arritur.

Kontraktuesi nuk do te marre pagese paraprake.

#### **Neni 15 : Detyrimet e Kontraktuesit**

Kontraktuesi (sipermarresi) , me qellim qe te kryeje punen ne kushte e parashikuara ne kete kontrate eshte i detyruar:

- Te perfundoje objektin sipas volumeve, zerave te pecaktuar ne preventiv si dhe ndryshimeve te miratuara , brenda te gjitha kushteve teknike dhe konform kerkesave te Autoritetit Kontraktor ne dokumentat e tenderit.
- Te interesohet ne kujdesin dhe shpenzimet e tij te beje furinizmin me materiale dhe mjete ne gjendje te mire dhe ne masen e nevojshme per nje zhvillim korrekt dhe te shpejte te punimeve
- Te marre persiper te gjitha pergjegjesit qe rrjedhin nga sigurimi teknik ne pune.

#### **Neni 16 : Detyrimet e Autoritetit Kontraktor**

Autoriteti Kontraktor ka detyrim:

- Sigurimin e skicave dhe mbiqezyrjen e punimeve
- Caktimi i mbiqezyresit te punimeve
- Marrja ne dorezim e punimeve kur keto te jene kryer sipas kushteve teknike, skicave dhe preventivit te hartuar per kete qellim
- Pagesa e situacioneve.

#### **Neni 17 : Demet**

Kontraktuesi merr persiper pergjegjesine e ruajtjes se punimeve te kryere deri ne castin e dorezimit perfundimtar te punimeve. Demet e mundshme ne punimet e perfunduara ose ne perfundim e siper i ngarkohen firmes sipermarrese , kur per to nuk eshte shkak forca madhore.

Kontraktuesi do te mbaje pergjegjesi per zbatimin e punimeve sipas kushteve te percaktuar ne kete kontrate dhe ne dokumentat e tenderit perkates.

#### **Neni 18: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve**

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

**Neni 19 : Komunikimi midis paleve**

Komunikimi midis paleve duhet të bëhet vetem me shkrim . Njoftimi bëhet efektiv vetem pasi të dorezohet.

**Neni 20 : Gjuha e kontrates.**

Gjuha e kontrates eshte shqip.

**Neni 21 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet , kompetente per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster.



A large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular stamp containing the number '5'.



## REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA GJIROKASTER

Nr. 5105 Prot

Gjirokastër më 22.09. 2016

### KONTRATE PER SHERBIME

**Kontrate Publike per kryerjen e sherbimit me objekt;**

**“Mbikeqyrje punimesh per objektin Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rrexhep Qosja dhe “Gole Gushi”**

E lidhur sot me daten 22.09.2016 ne Bashkine Gjirokastrer , mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar , bazuar ne Ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar, ne UKM nr 03 date 15.02.2001 “Per mbikeqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit” i ndryshuar sipas kushteve te meposhtme:

### KREU I : KUSHTET E VEÇANTA (Sherbimet)

*Kushtet e veçanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

#### **Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor** eshte Bashkia Gjirokastrer, përfaqësuar nga **Znj.Zamira RAMI** kryetare e Bashkise njohur me poshte si “**AUTORITETI KONTRAKTOR**”:

Kontraktuesi eshte operatori ekonomik “**ZENIT-06**” sh.p.k me NIPT K61731002D, me nr licence MK 1202/8, date 21.12.2015 “Per mbikeqyrje dhe kolaudim te punimeve te zbatimit”, perfaqesuar nga administratori **Z. Rexhep TARBA**, me [REDACTED] ani e tutje te quajtur si “**Kontraktuesi**”.

#### **Neni 2 : Objekti i kontrates**

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokastrer** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit Kerkes per Propozim (sherbimet) me daten 07.06.2016 dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit realizimin e sherbimit me objekt “**Mbikeqyrje punimesh per objektin Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rrexhep Qosja dhe “Gole Gushi”**”, ne perputhje me specifikmet teknike dhe termat e references te dhena ne dokumentat e tenderit, te cilat jane pjese integrale e kesaj kontrate.



## Çmimi i Kontratës

Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

### Neni 4 : Vlera e Kontrates

Vlera totale e kontrates me objekt **“Mbikëqyrje punimesh për objektin Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rexhep Qosja dhe “Gole Gushi”** sipas ofertes se paraqitur në tender është **950 000 (nëntëqinde e pesëdhjetë mijë )** leke pa TVSH dhe me vlerë të përgjithshme **1 140 000 (një milion e njëqinde e dyzete mijë )** leke me t.v.sh .

Cmimi i parashikuar me sipër perfshin të gjitha shpenzimet e kontraktuesit për shërbimin në fjalë , si dhe të gjitha detyrimet fiskale në fuqi.

### Neni 5. Kushtet e pagesës.

Pagesa për shërbimin duhet bërë sipas skedarit të mëposhtem:

Pagesa e cmimit të kësaj kontrate do bëhet nga Autoriteti Kontraktor në monedhën Lek nëpërmjet llogarise rjedhese të kontraktorit në [REDACTED]

Pagesa do të bëhet Kontraktuesit në bazë të përqindjes së situacioneve që do të paraqiten për likuidim nga ana e shoqërisë zbatuese të objektit, brenda 30(tridhjetë) ditëve nga paraqitja e tyre (situacioneve).

Data e pagesës do të jetë dita që fondet debitojnë nga llogaria e Autoritetit Kontraktor. Kur data e mesipërme është ditë pushimi zyrtar, pagesa do të bëhet ditën pasardhese të punës.

Kontraktuesi nuk do marrë pagesë paraprake.

### Neni 6 Afati i kontrates

Shërbimi i mbikëqyrjes do të zgjatë për gjithë periudhën e zbatimit të punimeve, nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për zbatimin e punimeve të objektit **“Mbikëqyrje punimesh për objektin Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rexhep Qosja dhe “Gole Gushi”** deri në përfundimin e plotë të punimeve (përfshirë dhe periudhën e garancisë) .

### Neni 7 Vendodhja e shërbimit

Kontraktuesi do të kryej shërbimin e mbikëqyrjes me objekt: **“Mbikëqyrje punimesh për objektin Rikonstruksion i bulevardit 18 shtatori dhe degezimeve rr. Rexhep Qosja dhe “Gole Gushi”**.

### Neni 8 Sigurimi i Kontrates

Sigurimi i kontrates i paraqitur nga sipërmarrësi para lidhjes së kontrates , sipas modelit përkatës të dhënë në dokumentat e tenderit, kap vlerën 10% të vlerës së kontrates ose në vlerë absolute **114.000 (njëqind e katërmëdhjetë mijë) leke**. Kjo shuma do të garantojë Autoritetin Kontraktor për përmbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipërmarrësi. Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktorit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.



## Neni 9 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale


Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

## Neni 10 Te drejtat dhe detyrimet e paleve

Te bien dakort për kushtet që vijojnë:

1. Mbykqyresi i punimeve nuk duhet të jetë i lidhur në asnjë mënyrë me zbatimin e objektit që do të drejtoje.
2. Menjehere me lidhjen e kontratës autoriteti kontraktor i dorezon mbykqyresit të punimeve informacion dhe dokumentat e objektit për të cilin është ngarkuar të kryej mbikqyrjen.
3. Mbikqyresi i punimeve do të vihet në dijeni nga Autoriteti Kontraktor për nenkontraktoret e mundshëm që zgjedh subjekti zbatues, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
4. Mbikqyresi i shërbimeve përveç shërbimeve të kontrollit për zbatimin e punimeve, duhet të ndjek edhe grafikun e punimeve.
5. Mbikqyresi i punimeve studion plan-organizimin e punimeve
6. Për objektin që ndertohet, mbikqyresi i punimeve mban dhe përgjigjet për dokumentacionin përcaktuar në UKM nr 3 datë 15.02.2001 "Për mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit" i ndryshuar.
7. Mbikqyresi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht, dhe në fazën me kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë dhe vërtetësinë e dokumentave që pasqyrohen në të si dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit.
8. Në castin e fillimit të punimeve, mbykqyresi i punimeve duhet të bëjë verifikimet paraprake si mëposhtë:
  - Konstatimi i ndryshimeve që mund të kenë ndodhur në vendin ku do të zbatohet vepra, që nga koha e projektimit e deri në momentin e fillimit të punimeve.
  - Verifikimin e të gjithë dokumentacionit përkatës, të licencave, të autorizimeve dhe të lejeve të cilat, sipas dispozitave në fuqi, duhen të meren para fillimit të punimeve;
  - Verifikimin e sheshit të ndërtimit, nëse është i lirë dhe i gatshëm për të filluar punimet;



3

- Njohjen me hollesi te kontrates te sipermarrjes lidhur midis autoritetit kontraktor dhe subjektin zbatues si dhe te gjitha akteve administrative qe lidhen me te, si dhe njohjen e te gjitha ndryshimeve te mundshme te kesaj kontrate me kalimin e kohes;
- Vendorsjen e tabelës së indentifikimit me të dhënat e mëposhtme;
  - a) Emertimi i objektit;
  - b) Data e marrjes së lejes së ndërtimit;
  - c) Investitori;
  - d) Projektuesi;
  - e) Subjekti zbatues dhe drejtuesi teknik;
  - f) Mbykqyresi;
  - g) Afati i ndërtimit;
  - h) Siperfaqja e ndërtimit;
- 10. Mbikqyresi i punimeve, pas verifikimeve të percaktuara në pikën 9 (pjesa e 1) të U.K.M. nr 3 dt 15.02.2001 , të ndryshuar , duhet të hartojë dokumentacionin e mëposhtem;
  - Aktin e dorezimit të sheshit të ndërtimit shoqërisë sipërmarese;
  - Aktin e dorezimit nga subjekti zbatues të dokumentacionit teknik dhe administrativ, si licenca , autorizime e leje të marra nga subjekti zbatues;
  - Shkresën me anë të së cilës njofton Autoritetin Kontraktor për fillimin e punimeve;
- 11. Mbikqyresi i punimeve , gjatë zbatimit të objektit, i jep instruksione dhe urdhera, me shkrim subjektit zbatues sa herë që e sheh të nevojshme, në zbatim të akteve ligjore e nenligjore dhe ky i fundit është i detyruar të respektojë ato , por duke ruajtur të drejtën të bejë me shkrim Autoritetit Kontraktues vërejtjet e tij, për instruksionet dhe urdherat e mbykqyresit të punimeve.
- 12. Mbikqyresi i punimeve ka të drejtë të propozojë largimin nga puna të një ose të disa personave nga personeli i subjekti zbatues për të realizuar këto , ai i drejtohet me shkrim titullarit të shoqërisë zbatuese , duke i shpjeguar arsyet. Arsyet kryesore të propozimit për largim mund të jenë moszbatimi i standarteve dhe i rregullave teknike, mosbindja , paafësia , arbitrariteti në zgjidhjen e problemeve teknike ose pakujdesi të renda.
- 13. Mbikqyresi i punimeve ka të drejtë të kërkojë kryerjen e provave të materialeve për të verifikuar cilësinë e tyre. Materialet që vijnë në kantier duhet të jenë në përputhje me kërkesat teknike të projektit . materialet në veper përdoren vetëm me miratimin e mbikqyrsit të punimeve . Materialet e ardhura si dhe pajisjet e siguruara nga subjekti zbatues por që nuk pranohen nga mbikqyresi , zëvendësohen me të tjera , me shpenzimet e subjektit zbatues. Në këto raste (si për materialet ashtu edhe për pajisjet) mospërnimi



duhet dokumentuar me procesverbalet e analizave te provave sebashku me aktin teknik, ku te argumentohen shmangiet e palejuara, referuar standarteve te detyrueshme shqiptare ose atyre europiane.

14. Mbikëqyrësi i punimeve ka të drejtë të kërkojë kryerjen e provave të materialeve të vendosura në objekt, kur këto nuk janë kryer në masën, sipas vëllimeve të realizuara dhe pjesës së lëndës së parë të furnizuar, për të verifikuar cilësinë. Shpenzimet për këto prova janë në ngarkim të subjektit zbatues (sipërmarrësit).
15. Kur mbikëqyrësi i punimeve mendon se ka defekte në zbatimin e punimeve, kërkon verifikimet përkatëse. Kur verifikimet i japin të drejtë mbikëqyrësit të punimeve, shpenzimet janë në ngarkim të subjektit zbatues (sipërmarrësit), në rast të kundërt, subjekti zbatues (sipërmarrësi) ka të drejtë të kërkojë shlyerjen e shpenzimeve.
16. Mbikëqyrësi ka të drejtë të pezullojë, përkohësisht, punimet për zbatimin teknik të gabuar ose paafësi teknike zbatimi, në çdo rast me miratimin e investitorit, për aq kohë sa quhet e nevojshme korrigjimi i gjendjes.
17. Mbikëqyrësi i punimeve kontrollon zbatimin e grafikut të hollësishëm të punimeve dhe i raporton çdo muaj investitorit për realizimin e tij. Asnjë punim nuk do të mbulohet, maskohet a betonohet pa miratimin e mbikëqyrësit të punimeve. Subjekti zbatues (sipermarresi) duhet të njoftojë mbikëqyrësin kur punimet janë gati për t'u ekzaminuar prej tij.
18. Mbikëqyrësi i punimeve mban dosjen e mbikëqyrjes së punimeve, ku pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë zbatimit të objektit, që nga akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, urdhrat e ndryshme që ai ka dhënë gjatë zbatimit të objektit, kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura gjatë punës, ndërprerjet e punimeve dhe shkaqet që kanë diktuar këto ndërprerje, relacionet teknike, të kërkuara ose të paraqitura gjatë zbatimit, si dhe të gjitha rrethanat e nevojshme për të dhënë kuadrin e plotë të të gjitha fazave të zbatimit të punimeve. Kete informacion te detajuar mbikeqyresi I punimeve eshte I detyruara t'ja raportoje Autoritetit Kontraktues.
19. Në rastin e ndërrimit të mbikëqyrësit të punimeve, mbahet procesverbali i dorëzimit të dosjes së punimeve, ku shënohen edhe shkaqet e këtij ndërrimi. Dokumentacioni i mbikëqyrësit të vjetër i dorëzohet mbikëqyrësit të ri. Investitori mund të kërkojë largimin dhe zëvendësimin e mbikëqyrësit, kur vërtetohen mangësi serioze në veprimtarinë e tij, si:
  - Mangësi në plotësimin e detyrave të përcaktuara në pikën 1 të këtij udhëzimi.
  - Ndërprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre.
  - Mangësi kontrolli në kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me vlera mbi ato të preventivuar ose jo me cilësi.
20. Me përfundimin e punimeve, brenda 30 ditëve, mbikëqyrësi i punimeve duhet t'i kërkojë me shkrim subjektit zbatues që të paraqesë:
  - a. Kontratën dhe aktet që lidhen me të.
  - b. Regjistrimin e kontabilitetit.
  - c. Procesverbalet e fillimit, të ndërprerjes ose të zgjatjes dhe të përfundimit të punimeve.
  - ç. Certifikatat e provave të materialeve të përdorura, të lëshuara nga laboratorët e autorizuar për këtë qëllim.
  - d. Deklaratë se objekti është ndërtuar në përputhje me projektin dhe me kushtet teknike.





# REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA E QYTETIT

Gjirokastrë, më 15/07/2014

Tel: ++355 84 26 4103/ 26 2424/ 26 3500

Tel&Fax: ++355 84 26 3796

Address: Bashkia Gjirokastrë, Albania

Nr. 2138 Prot.

Zyra e Kryetarit

**Lenda : Mbi emerimin e mbikqyresit te punimeve ne objektin: "Projekte ne parkun e Viroit":** 1)Sistemim i parkut te Viroit, 2)Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit, 3)Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit

Në zbatim të ligjit Nr. 8402 datë 10.09.1998 " Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit ", te ndryshuar , neni 7 për emerimin e mbikqyresit dhe ne UKM nr 3 , date 15.02.2001 'Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit" te ndryshuar

### URDHEROJ :

1. Te emerohet mbikqyres i punimeve per objektin "**Projekte ne parkun e Viroit**": 1)Sistemim i parkut te Viroit, 2)Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit, 3)Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit te prokuruar ne vitin 2014 Ing. Antoneta Çako sipas tabelës së mëposhtme ;

Nr	OBJEKTI	Vlera e objektit (leke)	Mbikqyres i punimeve
1	<b>Objekti: "Projekte ne parkun e Viroit":</b> 1)Sistemim i parkut te Viroit, 2)Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit, 3)Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit	50 399 203	Ing. Antoneta Çako

2. Ky urdher hyn në fuqi menjehere.



# BASHKIA GJIROKASTER

## KONTRATE PER PUNE PUBLIKE

OBJEKTI KONTRATES: "PROJEKTE NE PARKUN E VIROIT"

PALET KONTRAKTUESE:

INVESTITORI: "BASHKIA GJIROKASTER"

KONTRAKTUESI: BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIKE  
"A.L-ASFALT" SH.P.K NIPT K81511508A DHE  
"ERAL CONSTRUCTION COMPANY" SH.P.K ME NIPT K82230002K

VITI 2014



## FORMULARI I KONTRATËS

Titulli i Kontratës: " " **Projekte ne parkun e Viroit**: 1)**Sistemim i parkut te Viroit**, 2)**Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit**, 3)**Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit**.

Kjo Kontratë është lidhur më **22.07.2014** midis **Bashkise Gjirokastr** tani e tutje të referuar si "**Autoriteti Kontraktor**" përfaqësuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor **Z. Flamur BIME** Kryetar i Bashkise dhe bashkimit te operatoreve ekonomike "**A.L - Asphalt**" **SH.P.K me Nipt K81511508A** dhe "**Eral Construction Company**" **sh.p.k Tirane me NIPT K82230002K me kontrate** bashkepunimi Nr 3333 rep, date 12.06.2014 dhe prokure te posacme perfaqesimi Nr 3334 rep, date 12.06.2014 perfaqesuar nga **Z. ASTRIT VARAKU** si perfaqesues ligjor i shoqerise "**A.L - Asphalt**" **SH.P.K** dhe **Z. ERVIN QENDRO** perfaqesues i shoqerise "**Eral Construction Company**" **sh.p.k** tani e tutje te quajtur si "**Kontraktuesi**".

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor paraqet një kërkesë për Realizimin e Punëve, duke i'u referuar Prokurimit me objekt: "**Projekte ne parkun e Viroit**: 1)**Sistemim i parkut te Viroit**, 2)**Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit**, 3)**Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit**.

Menjëherë pasi Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë 13.06.2014 bie dakord të realizojë Punët, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular Kontrate
- Formularin për Ofertë, të paraqitur nga Ofertuesi
- Kërkesat e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit
- Programin Përfundimtar dhe Specifikimet Teknike
- Preventivin e Kostove
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Kushtet e Veçanta të Kontratës
- Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti Kontraktor
- Formularin e Sigurimit të Kontratës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj Kontrate.

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor pranon Ofertën nga Kontraktori, në një shumë prej **41 999 336** ( dyzete e nje milione e nenteqind e nentedhjetë e nente mije e treqind e tridhjetë e gjashtë ) leke pa t.v.sh dhe



9/17

me vlere te pergjithshme **50 399 203**( pesedhjetë milione e treqinde e nentëdhjetë e nente mijë e dyqind e tre ) leke me t.v.sh për realizimin e Punëve;

Palët bien dakort si më poshtë:

1. Kontraktuesi duhet të paraqesë një Sigurim Kontrate në shumën prej: **5.039.920 (Pese milione e tridhjetë e nente mijë e nentëqind e njezet leke)**dhe në formën e Kompani Sigurimesh, ose garanci bankare, në ose përpara datës së shprehur në Njoftimin e Fituesit.
2. Kontraktuesi është i detyruar të kryejë Punët për Autoritetin Kontraktor, siç kërkohet në këtë Kontratë.
3. Autoriteti Kontraktor është i detyruar të paguajë për Punët, në shumën e parashikuar në këtë Kontratë.
4. Në këtë Formular Kontrate, fjalët dhe shprehjet do të kenë të njëjtin kuptim që i ngarkohet atyre në Kushtet e Kontratës.
5. Palët e kësaj Kontrate kanë përgjegjësi për moszbatim ose zbatim të papërshtatshëm të detyrimeve të tyre kontraktore dhe për dëmet e shkaktuara secilës nga moszbatimi i detyrimeve, që janë subjekt kompensimi, në përputhje me Kushtet e Kontratës.

Sot, më datë 22.07.2014 palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

**AUTORITETI KONTRAKTOR  
BASHKIA GJIROKASTER**



**Adresa ; Sheshi i Cercizit Gjirokastrer**

**Nr tel : 084 26 35 00**

Jurist:  
Semi G. Lem.

**KONTRAKTUESI**

**"A.L - Asfalt" SH.P.K dhe**

**" Eral Construction Company" sh.p.k**

**PËRFAQËSUAR NGA**

**PER "A.L - Asfalt" SH.P.K**

**Z. ASTRIT VARAKU**

**Eral Construction Company SH.P.K**

**Z. Z. ERVIN QENDRO**

**Nr tel mob**



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA E QYTETIT

GJIROKASTER

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;  
” **Projekte ne parkun e Viroit**”: 1)Sistemim i parkut te Viroit, 2)Rikonstrukcion i rruges ne parkun e Viroit, 3)Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit.

E lidhur sot me daten 22.07.2014 ne Bashkine Gjirokaster , mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , neni 850 e vijim dhe Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar sipas kushteve te meposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VECANTA (PUNET)**

*Kushtet e vecanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

**Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor eshte Bashkia Gjirokaster**, përfaqësuar nga **Z.FLAMUR BIME** kryetar i Bashkise njohur me poshte si “**AUTORITETI KONTRAKTOR**”:

Kontraktuesi eshte bashkimi i operatoreve ekonomike “**A.L - Asphalt**” **SH.P.K me Nipt K81511508A dhe “Eral Construction Company” sh.p.k Tirane me NIPT K82230002K me kontrate** bashkepunimi Nr 3333 rep, date 12.06.2014 dhe prokure te posacme perfaqesimi Nr 3334 rep, date 12.06.2014 perfaqesuar nga **Z . ASTRIT VARAKU** si perfaqesues ligjor i shoqerise“**A.L - Asphalt**” **SH.P.K dhe Z.ERVIN QENDRO** perfaqesues i shoqerise “Eral Construction Company” sh.p.k tani e tutje te quajtur si “**Kontraktuesi** te cilet perfaqesojne kete bashkim operatoresh per detyrimet e kesaj kontrate.



Handwritten signature and date 31.07.2014.

## Neni 2 : Objekti

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokaster** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten **13.06.2014** dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin "**Projekte ne parkun e Viroit**": **1)Sistemim i parkut te Viroit, 2)Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit, 3)Ndricim i trotuarit ne parkun e viroit nga ana e qytetit.** ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.

## Neni 3 : Kantieri

Kantieri i punimeve do te jete parku Virua Gjirokaster.

## Neni 4 : Vlera e Kontrates

Vlera totale e kontrates eshte **50 399 203**( pesedhjete milione e treqind e nentedhjete e nente mije e dyqind e tre ) leke me t.v.sh

## Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten **23.07. 2014**

Afati i perfundimit te punimeve eshte date **22.11. 2014**

kjo sipas afatit te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi.

Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim.

Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42 date 16.01.2008 kreu III .


## Neni 6 : Nderprerja e punimeve

Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoriteti Kontraktor.

## Neni 7 : Sigurimi i Kontrates

Garancia e kontrates e paraqitur nga sipermarresi para lidhjes se kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10%



41  
*[Signature]*  
TIRANE

te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **5.039.920 (Pese milione e tridhjetë e nente mijë e nentëqind e njetzet leke.** Kjo shume do te garantoje Autoritetin Kontraktor per permbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipermarresi.

### **Neni 8 : Garancia e Punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te garantoje cilesine e mire te punimeve dhe ne perputhje me te gjitha kushte teknike te percaktuar me pare ne preventiv dhe ne dokumentat e tjera ne funksion te tij.

Kontraktuesi garanton Autoritetin Kontraktor per defektet e punimeve qe ai do te realizoje per nje periudhe 12 mujore duke filluar nga dita e marrjes ne dorezim te punimeve.

Shuma e mbajtur per efekt te garanacise se punimeve do te jete 5% e vleres se kontrates dhe nuk do te clirohet deri ne perfundimin e periudhes se garancise (**12 muaj**).

Per defektet e mundshme ne punimet e kryera (te vena re gjate periudhes 12 mujore) Autoriteti Kontraktor garantohet nepermjet garancise per defektet si me siper.

### **Neni 9 : Mbikeqyresi i Punimeve**

Autoriteti Kontraktor deklarone se dispozitat qe kane lidhje me realizimin e objektit dhe administrimin e kesaj kontrate i rezervohen titullarit ose perfaqesuesve te tij .


Autoriteti Kontraktor deklarone se ne baze te ligjeve ne fuqi **Mbikeqyres i punimeve do te jete Ing Antoneta Çako me nr licence MK 1693 .**

Kontraktuesi duhet t'i neneshtohet te gjitha dispozitave te mbikeqyresit te punimeve i cili ka te drejten e verifikimit te kryerjes se punimeve si gjate vazhdimit dhe gjate perfundimit te tyre.

Mbikeqyresi i punimeve do të njoftoje sipermarresin lidhur me çdo difekt para mbarimit të garancise të periudhes së garancise për difektet . Periudha e garancise së difekteve do të shtyhet deri sa të korrigjohen difektet.

Në qofte së sipermarresi nuk e korrigjon difektin brenda afatit të percaktuar në njoftimin e Mbikeqyresit të punimeve ky i fundit do të vleresoje koston e korrigjimit të difektit dhe sipermarresi do të paguaje këtë shume ose Autoriteti Kontraktor do ti mbaje këto shuma duke i zbritur nga pagesat pasardhese, ose sigurimi i kontrates.

Perpara fillimit të punimeve sipermarresi do ti paraqese për miratim Mbikeqyresit të punimeve një program në të cilen tregohet menyra e kryerjes së punimeve , grafiku i punimeve Sipermarresi do të plotesoje programin sipas grafikut të parashikuar



## **Neni 10 : Inspektimet dhe testimet , marrja ne dorezim e punimeve**

Inspektimet dhe testimet para vertetimit te Mbarimit te Puneve do te perfshijne te gjithë kontrollet, inspektimet, testimet qe do te kryeje Mbiqyresi i punimeve gjate zbatimit te punimeve , ne zbatim te dispozitave ne fuqi.

Autoriteti Kontraktor mund te beje kontroll te gjithë dokumentacionit qe krijohet ne funksion te kontrates dhe te beje sondazhe ne lidhje me vertetesine e punimeve .Per cdo parregullsi qe ai evidenton i gjithë demi i vihet ne ngarkim Kontraktuesit.

Autoriteti Kontraktor do te kryeje verifikimin perfundimtar te punimeve brenda 5 (pese) ditesh nga data e perfundimit te punimeve.

Marrja ne dorezim do te behet nga ana e Autoritetit Kontraktor pas perfundimit te kolaudimit te punimeve.

## **Neni 11 : Lloji i Kontrates**

Kontrata është me cmime njesie të bazuar në cmimet e njesise të shprehura në preventivin ne njesi.

## **Neni 12 : Ndryshimet e punimeve**

Kontraktuesi nuk ka te drejte te beje ndryshime ne preventivin e paraqitur ne tender te aprovuar per punimet , pervec se atyre te autorizuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Cdo ndryshim ne sasi do te behet ne baze te nje propozimi teknik te miratuar nga mbiqyresi i punimeve dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor si dhe ne baze te llogaritjes perkatese te mbeshtetur ne cmimet njesi per cdo ze pune te parashikuar ne preventiv.

Palet jane te detyruara qe per rastet te paparashikuara ne projekt te zbatojne kerkesat e neneve 860, 862 te Kodit Civil si dhe nenet 35,36/1,2,3,4 te kushteve te pergjithshme te kontrates.


Cmimet jashte kontrates caktohen sipas analizave teknike ne fuqi,me vleren ekonomike me te mire. (Udhezimi Nr2 dt 13.05.2005KM).

## **Neni 13 : Grafiku dhe menyra e pageses.**

Pagesa do te behet sipas vleres se situacioneve te dorezuara ,duke zbritur paraprakisht garancine e defekteve.

Mund te perpilohen dhe situacione pjesore (per nje pjese te punimeve te kryera).

Kontraktuesi do ti paraqese Mbiqyresit të punimeve situacionet pjesore për punimet e kryera , duke zbritur pagesat e situacioneve të



61  
[Signature]

meparshme , garancine e difekteve në vleren 5 % të vleres së situacionit pjesor .

Mbikeqyresi i punimeve do të firmose situacionin pasi të kontrollojë punën e kryer në fakt nga sipërmarrësi dhe do të vertetojë shumën që do t'i paguhet sipërmarrësit .

Situacionet pjesore të hartohen në lloje, zera , sasi, cmime vlere, sipas kontratës dhe ndryshimeve të urdhëruara nga investitori.

Zerat, sasitë, cmimet jashtë kontratës dhe përdorimi i fondit rezerve në situacionin përfundimtar justifikohen me dokumentacionin përkatës. (Udhëzimi Nr2 dt 13.05.2005KM)

Vlera e punimeve të kryera do të përcaktohet nga Mbikeqyresi i punimeve dhe do të përfshijë vlerën e vëllimeve të zerave të punimeve të përfunduara dhe të dhëna në preventiv.

Sipërmarrësi mbas përfundimit të punimeve i paraqet mbikeqyresit të punimeve dokumentacionin dhe llogaritjet përfundimtare të punimeve të cilat Mbikeqyresi i punimeve mbasi ben verifikimin nga ana e tij së bashku me një relacion ia paraqet, Investitorit.

Pagesa nga ana e investitorit për punimet e kryera do t'i bëhet kontraktuesit .

Kontraktuesi për punët e kryera duhet bërë brenda 30 ditëve nga data që kontraktuesi paraqet një dokument (situacionin) që deklaron se objektivi për pagesën është arritur.

Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

#### **Neni 14 : Detyrimet e Kontraktuesit**

Kontraktuesi (sipërmarrësi) , me qëllim që të kryejë punën në kushte e parashikuara në këtë kontratë është i detyruar:

- Të përfundojë objektin sipas vëllimeve, zerave të përcaktuar në preventiv si dhe ndryshimeve të miratuara , brenda të gjitha kushteve teknike dhe konform kërkesave të Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit.
- Të interesohet në kujdesin dhe shpenzimet e tij të bëjë furnizimin me materiale dhe mjete në gjendje të mirë dhe në masën e nevojshme për një zhvillim korrekt dhe të shpejtë të punimeve
- Të marrë përsipër të gjitha përgjegjësit që rrjedhin nga sigurimi teknik në punë.

#### **Neni 15 : Detyrimet e Autoritetit Kontraktor**

Autoriteti Kontraktor ka detyrim



7/

- Sigurimin e skicave dhe mbikeqyrjen e punimeve
- Caktimi i mbikeqyresit te punimeve
- Marrja ne dorezim e punimeve kur keto te jene kryer sipas kushteve teknike, skicave dhe preventivit te hartuar per kete qellim
- Pagesa e situacioneve.

#### **Neni 16 : Demet**

Kontraktuesi merr persiper pergjegjesine e ruajtjes se punimeve te kryere deri ne castin e dorezimit perfundimtar te punimeve. Demet e mundshme ne punimet e perfunduara ose ne perfundim e siper i ngarkohen firmes sipermarrese , kur per to nuk eshte shkak forca madhore.

Kontraktuesi do te mbaje pergjegjesi per zbatimin e punimeve sipas kushteve te percaktuar ne kete kontrate dhe ne dokumentat e tenderit perkates.

#### **Neni 17 : Komunikimi midis paleve**

Komunikimi midis paleve duhet te bëhet vetem me shkrim . Njoftimi bëhet efektiv vetem pasi te dorezohet

#### **Neni 18 : Gjuha e kontrates.**

Gjuha e kontrates eshte shqip.

#### **Neni 19 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet , kompetence per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster.

**AUTORITETI KONTRAKTOR  
BASHKIA GJIROKASTER**



**Adresa ; Sheshi i Cercizit Gjirokaster**

**Nr tel : 084 26 35 00**

*Janis:*  
*Jem. Golem:*

**KONTRAKTUESI**

**"A.L - Asfalt" SH.P.K dhe  
" Eral Construction Company" sh.p.k**


**PERFAQESUAR NGA  
PER "A.L - Asfalt" SH.P.K**

**Z. ASTRIT VARAKU**

**Eral Construction Company SH.P.K**

**Z. ERVIN QENDRO**

**Nr tel mob: 0**





**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA GJIROKASTER**

Nr. 5353 Prot

Gjirokaštër më 29. 12. 2015

**KONTRATE PER SHERBIME**

**Kontrate Publike per kryerjen e sherbimit me objekt;**

**“Mbikqyrje punimesh ne objektin: Rikonstruksion i rruges Sheshi i Cercizit - Postobllok”**

E lidhur sot me daten 29.12.2015 ne Bashkine Gjirokaštër , mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , neni 850 e vijim dhe Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar , bazuar ne Ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” te ndryshuar, ne UKM nr 03 date 15.02.2001 “Per mbikeqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit” i ndryshuar sipas kushteve te meposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VECANTA (SHERBIMET)**

Kushtet e vecanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se ka mosperputhje midis KPK dhe KVK do te mbizoterojne ato te Kushteve te vecanta te kontrates.

**Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor** eshte Bashkia Gjirokaštër, përfaqësuar nga **Znj.Zamira RAMI** kryetare e Bashkise njohur me poshte si “**AUTORITETI KONTRAKTOR**”:

Kontraktuesi eshte operatori ekonomik “**MAK STUDIO ” sh.p.k me NIPT L014220170 me nr licence**”Per mbikeqyrje dhe kolaudim te punimeve te zbatimit” **MK1811/4 , date 27.05.2015** perfaqesuar nga **Z. Tomorr SPAHIU** administrator i subjektit “**MAK STUDIO ” sh.p.k** tani e tutje te quajtur si “**Kontraktuesi**”.

**Neni 2 : Objekti i kontrates**

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokaštër** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten 07.12.2015 dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit realizimin e sherbimit me objekt **“Mbikqyrje punimesh ne objektin: Rikonstruksion i rruges Sheshi i Cercizit - Postobllok”**

**Neni 3 Çmimi i Kontratës**

Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

#### **Neni 4 : Vlera e Kontrates**

Vlera totale e kontrates me objekt "**Mbikqyrje punimesh ne objektin: Rikonstruksion i rruges Sheshi i Cercizit - Postobllok**" sipas ofertes se paraqitur ne tender eshte **531 000** (peseqind e tridhjet e nje mije ) leke pa TVSH dhe me vlere te pergjithshme **637 200** (gjashteqind e tridhjet e shtate mije e dyqind) **leke me t.v.sh** .

Cmimi i parashikuar me siper perfshin te gjitha shpenzimet e kontraktuesit per sherbimin ne fjale , si dhe te gjitha detyrimet fiskale ne fuqi.

#### **Neni 5. Kushtet e pageses.**

Pagesa per sherbimin duhet bere sipas skedarit te meposhtem:

Pagesa e cmimit te kesaj kontrate do behet nga Autoriteti Kontraktor ne monedhen Lek nepermjet Bankes \_\_\_\_\_, ne llogarine e Kontraktuesit nr. \_\_\_\_\_.

Pagesa do ti behet Kontraktuesit ne baze te perqindjes se situacioneve qe do te paraqiten per likujdim nga ana e shoqerise zbatuese te objektit, brenda 30(tridhjet) diteve nga paraqitja e tyre (situacioneve).

Data e pageses do te jete dita qe fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.Kur data e mesiperme eshte dite pushimi zyrtar, pagesa do te behet ditën pasardhese te punes.

Kontraktuesi nuk do mare pagese paraprake.

#### **Neni 6 Sigurimi i kontrates**

Garancia e kontrates e paraqitur nga sipermarresi para lidhjes se kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10% te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **63720 (gjashtedhjetë e tre mije e shtateqind e njezet) leke**. Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

#### **Neni 7 Afati i kontrates**

Afati i kryerjes se sherbimit,objekt kontrate ,nga kontraktuesi do te jete 12 muaj nga dita qe do te lidhet kontrata e sipermarjes midis Bashkise Gjirokaster dhe Subjektit zbatues.

#### **Neni 8 Vendodhja e sherbimit**

Kontraktuesi do te kryej sherbimin e mbykqyrjes me objekt:"Rikonstruksioni i rruges Sheshi Cercizit Postbllok"

#### **Neni 9 Siguracioni i Përgjegjesisë Profesionale**

Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.



## Neni 10 Te drejtat dhe detyrimet e paleve

Te bien dakort per kushtet qe vijojne:

1. Mbykqyresi i punimeve nuk duhet te jete i lidhur ne asnje menyre me zbatimin e objektit qe do te drejtoje.
  2. Menjehere me lidhjen e kontrates autoriteti kontraktor i dorezon mbykqyresit te punimeve informacion dhe dokumentat e objektit per te cilin eshte ngarkuar te kryej mbikqyrjen.
  3. Mbikqyresi i punimeve do te vihet ne dijeni nga Autoriteti Kontraktor per nenkontraktoret e mundshem qe zgjedh subjekti zbatues, ne perputhje me kontraten e nenshkruar.
  4. Mbikqyresi i sherbimeve pervec sherbimeve te kontrollit per zbatimin e punimeve , duhet te ndjek edhe grafikun e punimeve.
  5. Per objektin qe ndertohet , mbikqyresi i punimeve mban dhe pergjigjet per dokumentacionin percaktuar ne UKM nr 3 date 15.02.2001 "Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit" i ndryshuar.
  6. Mbikqyresi i punimeve eshte i detyruar te kontrolloje periodikisht, dhe ne fazen me kryesore, librin e kantierit dhe eshte pergjegjes per sakesin dhe vertetesine e dokumentave qe pasqyrohen ne te si dhe cilesine e punimeve te ndertimit.
  7. Ne castin e fillimit te punimeve , mbykqyresi i punimeve duhet te beje verifikimet paraprake si mepshite:
    - Verifikimin e te gjithe dokumentacionit perkates, te licencave, te autorizimeve dhe te lejeve te cilat, sipas dispozitave ne fuqi, duhen te meren para fillimit te punimeve;
    - Verifikimin e sheshit te ndertimit, nese eshte i lire dhe i gatshem per te filluar punimet;
    - Njohjen me hollesi te kontrates te siper marrjes lidhur midis autoritetit kontraktor dhe subjektin zbatues si dhe te gjitha akteve administrative qe lidhen me te, si dhe njohjen e te gjitha ndryshimeve te mundshme te kesaj kontrate me kalimin e kohes;
    - Vendosjen e tabelës së indentifikimit me te dhenat e meposhtme;
- a) Emertimi i objektit;
  - b) Data e marjes se lejes se ndertimit;
  - c) Investitori;
  - d) Projektuesi;




3

- e) Subjekti zbatues dhe drejtuesi teknik;
  - f) Mbykqyresi;
  - g) Afati i ndertimit;
  - h) Siperfaqja e ndertimit;
8. Mbikqyresi i punimeve, pas verifikimeve te percaktuara ne piken 9 (pjesa e 1) te U.K.M. nr 3 dt 15.02.2001 , te ndryshuar , duhet te hartoje dokumentacionin e meposhtem;
- Aktin e dorezimit te sheshit te ndertimit shoqerise sipermarese;
  - Aktin e dorezimit nga subjekti zbatues te dokumentacionit teknik dhe administrativ, si licenca , autorizime e leje te marra nga subjekti zbatues;
  - Shkresen me ane te se ciles njofton Autoritetin Kontraktor per fillimin e punimeve;
9. Mbikqyresi i punimeve , gjate zbatimit te objektit,i jep instruksione dhe urdhera, me shkrim subjektit zbatues sa here qe e shoh te nevojshme, ne zbatim te akteve ligjore e nenligjore dhe ky i fundit eshte i detyruar ti respektojeto ato , por duke ruajtur te drejten ti beje me shkrim Autoritetit Kontraktues verejtjet e tij, per instruksionet dhe urdherat e mbykqyresit te punimeve.
10. Mbikqyresi i punimeve ka te drejte te propozojte largimin nga puna te nje ose te disa personave nga personeli i subjekti zbatues.per te realizuar kete , ai i drejtohet me shkrim titullarit te shoqerise zbatuese , duke i shpjeguar arsyet.Arsyet kryesore te propozimit per largim munde te jene moszbatimi i standarteve dhe i rregullave teknike, mosbindja , paaftesia , arbitrariteti ne zgjidhjen e problemeve teknike ose pakujdesi te renda.
11. Materialet qe vijne ne kantier duhet te jene ne perputhje me kerkesat teknike te porjektit . materialet ne veper perdoren vetem me miratimin e mbikeqyrsit te punimeve . Materialet e ardhura si dhe pajisjet e siguruara nga subjekti zbatues por qe nuk pranohen nga mbikeqyresi , zevendesohen me te tjera , me shpenzimet e subjektit zbatues. Ne keto raste(si per materialet ashtu edhe per pisjet) mosparnimi duhet dokumentuar me procesverbalet e analizave te provave sebashku me aktin teknik, ku te argumentohen shmangiet e palejuara, referuar standarteve te detyrueshme shqiptare ose atyre europiane.
12. Mbikëqyrësi i punimeve ka të drejtë të kërkojë kryerjen e provave të materialeve të vendosura në objekt, kur këto nuk janë kryer në masën, sipas vëllimeve të realizuara dhe pjesës së lëndës së parë të furnizuar, për të verifikuar cilësinë. Shpenzimet për këto prova janë në ngarkim të subjektit zbatues(sipërmarrësit).
13. Kur mbikëqyrësi i punimeve mendon se ka defekte në zbatimin e punimeve, kërkon verifikimet përkatëse. Kur verifikimet i japin të drejtë mbikëqyrësit të punimeve, shpenzimet janë në ngarkim të subjektit zbatues (sipërmarrësit), në rast të kundërt, subjekti zbatues (sipërmarrësi) ka të drejtë të kërkojë shlyerjen e shpenzimeve.
14. Mbikëqyrësi ka të drejtë të pezullojë, përkohësisht, punimet për zbatimin teknik të gabuar



ose paaftësi teknike zbatimi, në çdo rast me miratimin e investitorit, për aq kohë sa quhet e nevojshme korrigjimi i gjendjes.

15. Mbikëqyrësi i punimeve kontrollon zbatimin e grafikut të hollësishëm të punimeve dhe i raporton çdo muaj investitorit për realizimin e tij. Asnjë punim nuk do të mbulohet, maskohet a betonohet pa miratimin e mbikëqyrësit të punimeve. Subjekti zbatues (sipermarresi) duhet të njoftojë mbikëqyrësin kur punimet janë gati për t'u ekzaminuar prej tij.
16. Mbikëqyrësi i punimeve mban dosjen e mbikëqyrjes së punimeve, ku pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë zbatimit të objektit, që nga akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, urdhrat e ndryshme që ai ka dhënë gjatë zbatimit të objektit, kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura gjatë punës, ndërprerjet e punimeve dhe shkaqet që kanë diktuar këto ndërprerje, relacionet teknike, të kërkuara ose të paraqitura gjatë zbatimit, si dhe të gjitha rrethanat e nevojshme për të dhënë kuadrin e plotë të të gjitha fazave të zbatimit të punimeve. Kete informacion te detajuar mbiqe qyresi I punimeve eshte I detyruara t'ja raportoje Autoritetit Kontraktues.
17. Në rastin e ndërrimit të mbikëqyrësit të punimeve, mbahet procesverbali i dorëzimit të dosjes së punimeve, ku shënohen edhe shkaqet e këtij ndërrimi. Dokumentacioni i mbikëqyrësit të vjetër i dorëzohet mbikëqyrësit të ri. Investitori mund të kërkojë largimin dhe zëvendësimin e mbikëqyrësit, kur vërtetohen mangësi serioze në veprimtarinë e tij, si:
  - Mangësi në plotësimin e detyrave të përcaktuara në pikën 1 të këtij udhëzimi.
  - Ndërprerje e paarsyeshme e punimeve dhe zgjatje e theksuar e tyre.
  - Mangësi kontrolli në kosto e kontabilitet, tolerim i materialeve me vlera mbi ato të preventivuara ose jo me cilësi.
18. Me përfundimin e punimeve, brenda 30 ditëve, mbikëqyrësi i punimeve duhet t'i kërkojë me shkrim subjektit zbatues që të paraqesë:
  - a. Kontratën dhe aktet që lidhen me të.
  - b. Regjistrimin e kontabilitetit.
  - c. Procesverbalet e fillimit, të ndërprerjes ose të zgjatjes dhe të përfundimit të punimeve.
  - ç. Certifikatat e provave të materialeve të përdorura, të lëshuara nga laboratorët e autorizuar për këtë qëllim.
  - d. Deklaratë se objekti është ndërtuar në përputhje me projektin dhe me kushtet teknike.Për të gjitha problemet e verifikuara prej tij, mbikëqyrësi i punimeve duhet të firmosë gjithçka që ka miratuar. Ai mban përgjegjësi ligjore, së bashku me subjektin zbatues (sipermarresin). Një kopje e dokumentacionit, e miratuar nga mbikëqyrësi i punimeve, i dërgohet kolaudatorit të objektit.
19. Mbikëqyrësi i punimeve merr pjesë në kolaudimin e veprës, i përgjigjet kolaudatorit me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për kolaudimin e veprës, si dhe firmos procesverbalin e këtij kolaudimi.
20. Situacionet e paraqitura nga subjekti zbatues, (sipermarresi) në fazat e ndryshme të punimeve kontrollohen dhe miratohen nga mbikëqyrësi i punimeve. Pagesa mund të kryhet vetëm në bazë të këtij miratimi. Këto dokumente dërgohen në sektorin financiar të



punëdhënësit, bashkë me vërtetimin e përkohshëm të pagesës, për të shpallur vlerën e detyrueshme për pagim.

21. Pas përfundimit të kolaudit, mbikëqyrësi i punimeve, mbështetur në kontratën dhe në dokumentacionin tjetër, përcakton vlerën përfundimtare të objektit, e cila i bëhet e ditur subjektit zbatues (sipërmarrësit), si dhe i jepet për likuidim Autoritetit Kontraktues (investitorit.).
22. Mbikëqyrësi i punimeve kontrollon dhe autorizon përdorimin e fondit rezervë, të preventivuar, dhe i raporton, periodikisht, Autoritetit Kontraktues (investitorit) për gjendjen e tij. Ky i fundit, nëse ka vërejtje, e njofton subjektin zbatues (sipërmarrësin) dhe problemi zgjidhet ndërmjet tyre. Për çdo ndryshim të mundshëm, mbikëqyrësi i punimeve vihet në dijeni, për të ndjekur zbatimin e ndryshimeve në fjalë.
23. Autoriteti Kontraktor nuk i ben pagesen mbikeqyresit te punimeve nese konstaton se nuk jane respektuar dispozitat ligjore dhe nenligjore per realizimin e kontrates dhe mbikeqyrjes se punimeve.
24. Ne perfundim te periudhes se garancise Autoriteti Kontraktor , Kolaudatori, mbikeqyresi dhe zbatuesi I punimeve duhet te bejne kontrollin perfundimtare vepres. Per defektet qe nuk jane ndrequr gjate periudhes se garancise se punimeve te ndertimit Autoriteti Kontraktues llogarit koston e ndreqjes se tyre dhe ben ndalesen nga vlere e garancise se punimeve.
25. Kur vërehen shkelje të rënda të dispozitave ligjore, Autoriteti Kontraktor ose dikasteri nga varet ky Autoritet Kontraktor , si dhe Inspektoriati ndertimor e Urbanistik vendor/kombetar , kanë të drejtë të urdhërojnë mbikëqyrësin e punimeve për ndërprerjen e punës, deri në marrjen e masave përkatëse, për normalizimin e gjendjes..
26. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund të përbëjnë kundërvajtje administrative, vendosen sanksione, në bazë të neneve 15 dhe 16 të kreut III të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit".
27. Mbikeqyresi I punimeve mban pergjegjesi ligjore per mosrespektin te kushteve te kesaj kontrate dhe akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.

#### **Neni 11 Dispozita te fundit.**

Kontrata hyn ne fuqi ne momentin e nenshkrimit te saj nga palet.

Palet e kesaj kontrate duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA GJIROKASTER**

Nr. 5366 Prot

Gjirokastrë më 30.12.2015

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;  
**"Rikonstrukcion i rruges Sheshi i Cercizit – Postoblllok"**

E lidhur sot me daten 30/12/2015 ne Bashkine Gjirokastrë , mbështetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , neni 850 e vijim dhe Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik" i ndryshuar sipas kushteve te mëposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VECANTA (PUNET)**

*Kushtet e veçanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

**Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor** është Bashkia Gjirokastrë, përfaqësuar nga **Znj. Zamira RAMI** kryetare e Bashkisë njohur me poshte si **"AUTORITETI KONTRAKTOR"**:

Kontraktuesi është bashkimi i operatoreve **"ALBA KONSTRUKSION" SHPK** me nipt **J61812013R & "FUSHA" SHPK** me nipt **J61922018S** me kontrate noteriale bashkepunimi Nr 626 rep, date 11.10.2015 , dhe me prokure te posacme perfaqesimi Nr 627 rep, dhe Nr. 356 kol date 11.10.2015 per operatorin ekonomik **"ALBA KONSTRUKSION" sh.p.k** me adrese Tirane , Rr. Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla B, kati II **perfaqesuar nga:**

**Z. Xhavit ISMAILI** administratori i shoqerise **"ALBA KONSTRUKSION" SHPK** dhe nga **Z. Shkelqim FUSHA** administrator i shoqerise **"FUSHA" sh.p.k** tani e tutje te quajtur si **"Kontraktuesi"** te cilet perfaqesojne kete bashkim operatoresh ekonomike per detyrimet e kesaj kontrate.



## Neni 2 : Objekti

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokastr** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten 12.10.2015 dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin "**Rikonstruksion i rruges Sheshi i Cercizit – Postobllok**" ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.

## Neni 3 : Kantieri

Kantieri i punimeve do te jete rruga **rruga nga Sheshi i Cercizit – Postobllok** **Gjirokastr**.

## Neni 4 : Vlera e Kontrates

Vlera totale e kontrates eshte **197 289 292,81** (njqind e nentedhjete e shtate milion e dyqind e tetedhjete e nente mije e dyqind e nentedhjete e dy presje tetedhjete e nje ) **leke me t.v.sh.**

## Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten 30 / 12 / .2015

Afati i perfundimit te punimeve eshte date 29 / 12 / .2016

kjo sipas afatit prej 12 muaj te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi. Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim. Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42 date 16.01.2008 kreu III .

## Neni 6 : Nderprerja e punimeve

Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoritetit Kontraktor.

## Neni 7 Nderprerja për Mosplotësim

Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të punimeve te saj



## **Neni 8: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

## **Neni 9: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen. Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet

## **Neni 10 : Sigurimi i Kontrates**

Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

Sigurimi i kontrates i paraqitur nga sipërmarresi para lidhjes së kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10% te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **19 728 929 (nentembedhjetë milione e shtateqind e njetë e tete mije e nenteqind e njetë e nente) leke.**

Kjo shume do te garantoje Autoritetin Kontraktor per permbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipërmarresi.

Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës

## **Neni 11 : Garancia e Punimeve.**

Kontraktuesi është i detyruar te garantoje cilesine e mire te punimeve dhe ne perputhje me te gjitha kushte teknike te percaktuar me pare ne preventiv dhe ne dokumentat e tjera ne funksion te tij.

Kontraktuesi garanton Autoritetin Kontraktor per defektet e punimeve qe ai do te realizoje per nje periudhe 24 mujore duke filluar nga dita e marrjes ne dorezim te punimeve.

Shuma e mbajtur per efekt te garancise se punimeve do te jete 5% e vleres se kontrates dhe nuk do te clirohet deri ne perfundimin e periudhes se garancise .

Per defektet e mundshme ne punimet e kryera (te vena re gjate periudhes 24 mujore) Autoriteti Kontraktor garantohej nepermjet garancise per defektet si me siper.

## **Neni 12: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**



Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.

Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezyrtshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

### Neni 13 : Sigurimi

Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumatat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.

Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbresi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.

Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

### Neni 14 : Mbiqyresia e Punimeve

Autoriteti Kontraktor deklaron se dispozitat që kanë lidhje me realizimin e objektit dhe administrimin e kësaj kontrate i rezervohen titullarit ose perfaqësuesve të tij .

Autoriteti Kontraktor deklaron se në bazë të ligjeve në fuqi Mbiqyresia e Punimeve do të jetë shoqëria "M.A.K STUDIO " sh.p.k me nr licence \_MK 1811/4 date 27.05.2015.

Kontraktuesi duhet t'i nënshkruhet të gjitha dispozitave të mbiqyresisë të punimeve të cilat ka të drejtën e verifikimit të kryerjes së punimeve si gjatë vazhdimit dhe gjatë përfundimit të tyre.

Mbiqyresia e punimeve do të njoftojë sipërmarresin lidhur me çdo defekt para mbarimit të garancisë të periudhës së garancisë për defektet. Periudha e garancisë së defekteve do të shtyhet deri sa të korrigjohen defektet.

Në qoftë se sipërmarresi nuk e korrigjon defektin brenda afatit të përcaktuar në njoftimin e Mbiqyresisë të punimeve ky i fundit do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit dhe sipërmarresi do të paguajë këtë shumë ose Autoriteti Kontraktor do të mbajë këto shuma duke i zbritur nga pagesat pasardhëse, ose sigurimi i kontratës.

Perpara fillimit të punimeve sipërmarresi do të paraqesë për miratim Mbiqyresisë të punimeve një program në të cilin tregohet mënyra e kryerjes së punimeve, grafiku i punimeve Sipërmarresi do të plotësojë programin sipas grafikut të parashikuar

### Neni 15 : Inspektimet dhe testimet , marrja në dorezim e punimeve



Inspektimet dhe testimet para vertetimit te Mbarimit te Puneve do te perfshijne te gjithë kontrollët, inspektimet, testimet qe do te kryejë Mbiqyresit e punimeve gjate zbatimit te punimeve , ne zbatim te dispozitave ne fuqi.  
Autoriteti Kontraktor mund te beje kontroll te gjithë dokumentacionit qe krijohet ne funksion te kontrates dhe te beje sondazhe ne lidhje me vertetesine e punimeve .Per cdo parregullsi qe ai evidenton i gjithë dëmi i vihet ne ngarkim Kontraktuesit.  
Autoriteti Kontraktor do te kryejë verifikimin perfundimtar te punimeve brenda 5 (pese) ditesh nga data e perfundimit te punimeve.  
Marrja ne dorezim do te behet nga ana e Autoritetit Kontraktor pas perfundimit te kolaudimit te punimeve.

### **Neni 16 : Lloji i Kontrates**

Kontrata është me cmime njesie të bazuar në cmimet e njesise të shprehura në preventivin ne njesi.

### **Neni 17 : Ndryshimet e punimeve**

Kontraktuesi nuk ka te drejte te beje ndryshime ne preventivin e paraqitur ne tender te aprovuar per punimet , pervec se atyre te autorizuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.  
Cdo ndryshim ne sasi do te behet ne baze te nje propozimi teknik te miratuar nga mbiqyresit e punimeve dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor si dhe ne baze te llogaritjes perkatese te mbështetur ne cmimet njesi per cdo ze pune te parashikuar ne preventiv.  
Palet jane te detyruara qe per rastet te parashikuara ne projekt te zbatojne kërkesat e neneve 860, te Kodit Civil si dhe nenet 35,36/1,2,3,4 te kushteve te pergjithshme te kontrates. Cmimet jashte kontrates caktohen sipas analizave teknike ne fuqi,me vleren ekonomike me te mire.

### **Neni 18 : Grafiku dhe menyra e pageses.**

Pagesa do te behet sipas vleres se situacioneve te dorezuara ,duke zbritur paraprakisht garancine e defekteve.

Mund te perpilohen dhe situacione pjesore (per nje pjese te punimeve te kryera).

Kontraktuesi do ti paraqese Mbiqyresit të punimeve situacionet pjesore për punimet e kryera , duke zbritur pagesat e situacioneve të meparshme , garancine e difekteve në vleren 5 % të vleres së situacionit pjesor .

Mbiqyresit e punimeve do të firmose situacionin pasi te kontrolloje punen e kryer ne fakt nga sipermarresi dhe do të vertetoje shumen që do t'i paguhet sipermarresit .

Situacionet pjesore te hartohen ne lloje, zera , sasi, cmime vlere,sipas kontrates dhe ndryshimeve te urdheruara nga investitori.

Zerat, sasite, cmimet jashte kontrates dhe perdorimi i fondit rezerve ne situacionin perfundimtar justifikohen me dokumentacionin ligjor perkates. (Udhezimi Nr 2 dt 13.05.2005 KM)

Vlera e punimeve të kryera do të percaktohet nga Mbiqyresit e punimeve dhe do të perfshije vleren e volumeve të zerave të punimeve të perfunduara dhe të dhena ne preventiv.

Sipermarresi mbas perfundimit të punimeve i paraqet mbiqyresit të punimeve dokumentacionin dhe llogaritjet perfundimtare të punimeve të cilat Mbiqyresit e



punimeve mbasi ben verifikimin nga ana e tij së bashku me një relacion ia paraqet, Investitorit.

Pagesa nga ana e investitorit për punimet e kryera do t'i bëhet kontraktuesit me urdher xhirimi në llogarinë rrjedhese

Pagesa për Punet e kryera duhet bere brenda 30 diteve nga data qe kontraktuesi paraqet nje dokument (situacionin) qe deklarone se objektivi per pagesen eshte arritur. Kontraktuesi nuk do te marre pagese paraprake.

#### **Neni 19 : Detyrimet e Kontraktuesit**

Kontraktuesi (sipermarresi) , me qellim qe te kryeje punen ne kushte e parashikuara ne kete kontrate eshte i detyruar:

- Te perfundoje objektin sipas volumeve, zerave te pecaktuar ne preventiv si dhe ndryshimeve te miratuara , brenda te gjitha kushteve teknike dhe konform kerkesave te Autoritetit Kontraktor ne dokumentat e tenderit.
- Te interesohet ne kujdesin dhe shpenzimet e tij te beje furinizmin me materiale dhe mjete ne gjendje te mire dhe ne masen e nevojshme per nje zhvillim korrekt dhe te shpejte te punimeve
- Te marre persiper te gjitha pergjegjesit qe rrjedhin nga sigurimi teknik ne pune.

#### **Neni 20 : Detyrimet e Autoritetit Kontraktor**

Autoriteti Kontraktor ka detyrim

- Sigurimin e skicave dhe mbikeqyrjen e punimeve
- Caktimi i mbikeqyresit te punimeve
- Marrja ne dorezim e punimeve kur keto te jene kryer sipas kushteve teknike, skicave dhe preventivit te hartuar per kete qellim
- Pagesa e situacioneve.

#### **Neni 21 : Demet**

Kontraktuesi merr persiper pergjegjesine e ruajtjes se punimeve te kryere deri ne castin e dorezimit perfundimtar te punimeve. Demet e mundshme ne punimet e perfunduara ose ne perfundim e siper i ngarkohen firmes sipermarrese , kur per to nuk eshte shkak forca madhore.

Kontraktuesi do te mbaje pergjegjesi per zbatimin e punimeve sipas kushteve te percaktuar ne kete kontrate dhe ne dokumentat e tenderit perkates.

#### **Neni 22: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve**

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total I kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.



- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

**Neni 23 : Komunikimi midis paleve**

Komunikimi midis paleve duhet të bëhet vetem me shkrim . Njoftimi bëhet efektiv vetem pasi të dorezohet.

**Neni 24 : Gjuha e kontrates.**

Gjuha e kontrates eshte shqip.

**Neni 25 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet , kompetence per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokastrë.

**AUTORITETI KONTRAKTOR**  
**BASHKIA GJIROKASTER**

PËRFAQËSUAR NGA



**KONTRAKTUESI**  
**“ALBA KONSTRUKSION” SH.P.K**  
**DHE “FUSHA” SH.P.K**

PËRFAQËSUAR  
PER ALBA KONSTRUKSION SH.P.K

Z. XHAVIT ISMAILI

PER “FUSHA” SH.P.K

Z. SHKELQIM FUSHA

fusha  
tel/fax ++355 4 354 781



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA GJIROKASTER**

**URDHER**

Nr. 452 / Date 26 / 08 / 2016

**Mbi emerimin e mbikeqyresit te punimeve per objektin:**

**“Rikualifikim i hapësirave publike dhe rruges hyrese prane Memorialit te Rilindasve Gjirokastrë”**

Në zbatim të ligjit Nr. 8402 datë 10.09.1998 “ Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit “, i ndryshuar, dhe ne UKM nr 3 , date 15.02.2001 “Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit” te ndryshuar:

**URDHEROJ:**

1. Te emerohet mbikeqyres i punimeve ne objektin “Rikualifikim i hapësirave publike dhe rruges hyrese prane Memorialit te Rilindasve Gjirokastrë”, bashkimi i operatoreve ekonomike “Taulant” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & “Arkimade” sh.p.k, sipas kontrates se dates 19.01.2015 lidhur ndermjet FZHR-se (perfaqesuar nga z. Benet BECI) dhe BOE te sipercituar (sipas tabelës me poshte).

Nr	OBJEKTI	Mbikeqyres i punimeve	Zbatues i punimeve
1	“Rikualifikim i hapësirave publike dhe rruges hyrese prane Memorialit te Rilindasve Gjirokastrë”	Bashkimi i operatoreve ekonomike “Taulant” sh.p.k & “Vler-Invest” sh.p.k & “Arkimade” sh.p.k	“BOSHNJAKU B ” sh.p.k

2. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA GJIROKASTER

Nr. 5355 Prot

Gjirokastrë më 06.09.2016

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;

**“Rikualifikim i hapesirave publike dhe rruges hyrese prane Memorialit te Rilindasve Gjirokastrë”**

E lidhur sot me date **06.09.2016** ne Bashkine Gjirokastrë , mbështetur ne vullnetin e lire te paleve, bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , nenet 850 e ne vijim te tij, si dhe te ligjit nr 9643, date 20.11.2006 “Per prokurimin publik” i ndryshuar, sipas kushteve te mëposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VEÇANTA (PUNET)**

*Kushtet e veçanta të mëposhtme të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e mëposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

**Neni 1 ; Perkufizime**

Autoriteti Kontraktor është Bashkia Gjirokastrë, përfaqësuar nga Znj. ZAMIRA RAMI , nen cilesine e Kryetarit te Bashkise Gjirokastrë, e njohur me poshte si “**AUTORITETI KONTRAKTOR**”:

Kontraktuesi është operatori ekonomik **“BOSHNJAKU B ” sh.p.k me NIPT K72627402H me adrese:** FIER, Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale nr 8532 , perfaqesuar me prokure te posaçme me nr.Rep.3731 dhe Kol.2330, te dates **05.09.2016**, e noteres Flora Xh.ZOTO, Dhoma e Noterise Vlore, nga Z. Alban MUHARREMI, pajisur [redacted] tani e tutje te quajtur si “Kontraktuesi i cili perfaqeson kete shoqeri per detyrimet e kesaj kontrate.

**Neni 2 : Objekti**

Autoriteti Kontraktor Bashkia Gjirokastrë mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten 18.07.2016 dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin **“Rikualifikim i hapesirave publike dhe rruges hyrese prane Memorialit te Rilindasve Gjirokastrë”**, ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.

**Neni 3 : Kantieri.**

Kantieri i punimeve do te jete: **“Hapesirat publike dhe rruga prane Memorialit te Rilindasve Gjirokastrë”**.



#### **Neni 4 : Vlera e Kontrates**

Vlera e kontrates eshte **48 516 872** (dyzet e tete milion e peseqinde e gjashtembedhjete mije e teteqinde e shtatedhjete e dy ) **leke pa TVSH**, dhe me vlere te pergjithshme **58 220 247** (pesedhjete e tete milion e dyqinde e njezete mije e dyqinde e dyzet e shtate ) **leke me t.v.sh**

#### **Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve**

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten **06.09.2016**

Afati i perfundimit te punimeve eshte date **01.07.2017**

kjo sipas afatit (300 dite) te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi.

Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim.

Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42, date 16.01.2008 " Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridik qe ushtrojne veprimtari ndertimi", Kreu III.

#### **Neni 6 : Nderprerja e punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoritetit Kontraktor.

#### **Neni 7 : Sigurimi i Kontrates**

Sigurimi i kontrates i paraqitur nga sipermarresi para lidhjes se kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10% te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **5 822 025 (pese milion e teteqinde e njezet e dy mije e njezet e pese ) leke**. Kjo shume do te garantoje Autoritetin Kontraktor per permbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipermarresi. Shuma e sigurimit te kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim per cdo humbje te rezultuar nga deshtimi i kontraktori ne plotesimin e detyrimeve te tij sipas kontrates.

#### **Neni 8 : Garancia e Punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te garantoje cilesine e mire te punimeve dhe ne perputhje me te gjitha kushte teknike te percaktuar me pare ne preventiv dhe ne dokumentat e tjera ne funksion te tij.

Kontraktuesi garanton Autoritetin Kontraktor per defektet e punimeve qe ai do te realizoje per nje periudhe 2 vjecare(24 muaj) , duke filluar nga dita e marrjes ne dorezim te punimeve.

Shuma e mbajtur per efekt te garancise se punimeve do te jete 5% e vleres se kontrates dhe nuk do te clirohet deri ne perfundimin e periudhes se garancise .

Per defektet e mundshme ne punimet e kryera (te vena re gjate periudhes 2-vjecare) Autoriteti Kontraktor garantohet nepermjet garancise per defektet si me sipër.

#### **Neni 9: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

Kontraktori do te mbaje pergjegjesi per sigurine e te gjitha aktiviteteve ne kantier.

Kontraktori do te siguroje kantierin ne menyre te tillë qe te minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

#### **Neni 10 : Mbikeqyresi i Punimeve**



Autoriteti Kontraktor deklarohet se dispozitat qe kane lidhje me realizimin e objektit dhe administrimin e kesaj kontrate i rezervohen titullarit ose perfaqesuesve te tij .

Autoriteti Kontraktor deklarohet se ne baze te ligjeve ne fuqi Mbikeqyres i punimeve do te jete bashkimi i operatoreve ekonomike "Taulant" sh.p.k & "Vler-Invest" sh.p.k & "Arkimade" sh.p.k, sipas kontrates se dates 19.01.2015 lidhur ndermjet FZHR-se (perfaqesuar nga z. Benet BECI) dhe BOE te sipercituar.

Kontraktuesi duhet t'i neneshtrohet te gjitha dispozitave te mbikeqyresit te punimeve i cili ka te drejten e verifikimit te kryerjes se punimeve si gjate vazhimit dhe gjate perfundimit te tyre.

Mbikeqyresi i punimeve do te njoftoje sipermarresin lidhur me cdo difekt para mbarimit te garancise te periudhes se garancise per difektet . Periudha e garancise se difekteve do te shtyhet deri sa te korrigjohen difektet.

Në qofte se sipermarresi nuk e korrigjon difektin brenda afatit të percaktuar në njoftimin e Mbikeqyresit të punimeve ky i fundit do të vleresoje koston e korrigjimit të difektit dhe sipermarresi do të paguaje këtë shume ose Autoriteti Kontraktor do ti mbaje këto shuma duke i zbritur nga pagesat pasardhese, ose sigurimi i kontrates.

Perpara fillimit të punimeve sipermarresi do ti paraqese për miratim Mbikeqyresit të punimeve një program në të cilën tregohet menyra e kryerjes së punimeve , grafiku i punimeve Sipermarresi do të plotesoje programin sipas grafikut të parashikuar

#### **Neni 11 : Inspektimet dhe testimet , marrja ne dorezim e punimeve**

Inspektimet dhe testimet para vertetimit te Mbarimit te Puneve do te perfshijne te gjithë kontrollet, inspektimet, testimet qe do te kryeje Mbikeqyresi i punimeve gjate zbatimit te punimeve , ne zbatim te dispozitave ne fuqi.

Autoriteti Kontraktor mund te beje kontroll te gjithë dokumentacionit qe krijohet ne funksion te kontrates dhe te beje sondazhe ne lidhje me vertetesine e punimeve .Per cdo parregullsi qe ai evidenton i gjithë demi i vihet ne ngarkim Kontraktuesit.

Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

Marrja ne dorezim do te behet nga ana e Autoritetit Kontraktor pas perfundimit te kolaudimit te punimeve.

#### **Neni 12 : Lloji i Kontrates**

Kontrata është me cmime njesie të bazuar në cmimet e njesise të shprehura në preventivin ne njesi.

#### **Neni 13 : Ndryshimet e punimeve**

Kontraktuesi nuk ka te drejte te beje ndryshime ne preventivin e paraqitur ne tender te aprovuar per punimet , pervec se atyre te autorizuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Cdo ndryshim ne sasi do te behet ne baze te nje propozimi teknik te miratuar nga mbikeqyresi i punimeve dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor si dhe ne baze te llogaritjes perkatese te mbeshtetur ne cmimet njesi per cdo ze pune te parashikuar ne preventiv.

Palet jane te detyruara qe per rastet te paparashikuara ne projekt te zbatojne kerketat e neneve 860, te Kodit Civil si dhe nenet 35,36/1,2,3,4 te kushteve te pergjithshme te kontrates. Cmimet jashte kontrates caktohen sipas analizave teknike ne fuqi,me vleren ekonomike me te mire.

#### **Neni 14 : Grafiku dhe menyra e pageses.**

Pagesa do te behet sipas vleres se situacioneve te dorezuara, duke zbritur paraprakisht garancine e defekteve.

Mund te perpilohen dhe situacione pjesore (per nje pjese te punimeve te kryera)



Kontraktuesi do ti paraqese Mbikeqyresit të punimeve situacionet pjesore për punimet e kryera , duke zbritur pagesat e situacioneve të meparshme , garancine e difekteve në vleren 5 % të vleres së situacionit pjesor .

Mbikeqyresi i punimeve do të firmose situacionin pasi te kontrolloje punen e kryer ne fakt nga sipërmarresi dhe do të vertetoje shumen që do t'i paguhet sipërmarresit .

Situacionet pjesore te hartohen ne lloje, zera , sasi, cmime vlere, sipas kontrates dhe ndryshimeve te urdheruara nga investitori.

Zerat, sasite, cmimet jashte kontrates dhe perdorimi i fondit rezerve ne situacionin perfundimtar justifikohen me dokumentacionin ligjor perkates.

Vlera e punimeve të kryera do të percaktohet nga Mbikeqyresi i punimeve dhe do të perfshije vleren e volumeve të zerave të punimeve të perfunduara dhe të dhena ne preventiv.

Sipërmarresi mbas perfundimit të punimeve i paraqet mbikeqyresit të punimeve dokumentacionin dhe llogaritjet perfundimtare të punimeve të cilat Mbikeqyresi i punimeve mbasi ben verifikimin nga ana e tij së bashku me një relacion ia paraqet, Investitorit.

Pagesa nga ana e investitorit për punimet e kryera do t'i bëhet kontraktuesit me urdher xhirimi në llogarine rrjedhese [REDACTED]

Pagesa per Punet e kryera duhet bere brenda 30 diteve nga data qe kontraktuesi paraqet nje dokument (situacionin) qe deklarone se objektivi per pagesen eshte arritur.

Kontraktuesi nuk do te marre pagese paraprake.

#### **Neni 15 : Detyrimet e Kontraktuesit**

Kontraktuesi (sipërmarresi) , me qellim qe te kryeje punen ne kushte e parashikuara ne kete kontrate eshte i detyruar:

- Te perfundoje objektin sipas volumeve, zerave te pecaktuar ne preventiv si dhe ndryshimeve te miratuara , brenda te gjitha kushteve teknike dhe konform kerkesave te Autoritetit Kontraktor ne dokumentat e tenderit.
- Te interesohet ne kujdesin dhe shpenzimet e tij te beje furinizmin me materiale dhe mjete ne gjendje te mire dhe ne masen e nevojshme per nje zhvillim korrekt dhe te shpejte te punimeve
- Te marre persiper te gjitha pergjegjesit qe rrjedhin nga sigurimi teknik ne pune.

#### **Neni 16 : Detyrimet e Autoritetit Kontraktor**

Autoriteti Kontraktor ka detyrim:

- Sigurimin e skicave dhe mbikeqyrjen e punimeve
- Caktimi i mbikeqyresit te punimeve
- Marrja ne dorezim e punimeve kur keto te jene kryer sipas kushteve teknike, skicave dhe preventivit te hartuar per kete qellim
- Pagesa e situacioneve.

#### **Neni 17 : Demet**

Kontraktuesi merr persiper pergjegjesine e ruajtjes se punimeve te kryere deri ne castin e dorezimit perfundimtar te punimeve. Demet e mundshme ne punimet e perfunduara ose ne perfundim e siper i ngarkohen firmes sipërmarrese , kur per to nuk eshte shkak forca madhore.

Kontraktuesi do te mbaje pergjegjesi per zbatimin e punimeve sipas kushteve te percaktuar ne kete kontrate dhe ne dokumentat e tenderit perkates.

#### **Neni 18: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve**

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:



- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

**Neni 19 : Komunikimi midis paleve**


Komunikimi midis paleve duhet të bëhet vetem me shkrim . Njoftimi bëhet efektiv vetem pasi të dorezohet.

**Neni 20 : Gjuha e kontrates.**

Gjuha e kontrates eshte shqip.

**Neni 21 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet, kompetence per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster.





## REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA E QYTETIT

Gjirokastrë, më 01/07/2014

Tel: ++355 84 26 4103/ 26 2424/ 26 3500

Tel&Fax: ++355 84 26 3796

Address: Bashkia Gjirokastrë, Albania

Nr. 1962 Prot.

Zyra e Kryetarit

**Lenda : Mbi emerimin e mbikqyresit te punimeve ne objektin:” Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese”**

Në zbatim të ligjit Nr. 8402 datë 10.09.1998 “ Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit “,te ndryshuar , neni 7 për emerimin e mbikqyresit dhe ne UKM nr 3 , date 15.02.2001 ‘Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit” te ndryshuar:

### URDHEROJ :

1. Te emerohet mbikeqyres i punimeve per objektin ” **Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese**” te prokuruar ne vitin 2014 Ing. Gaqe Meçi sipas tabelës se mëposhtme ;

Nr	OBJEKTI	Vlera e objektit	Mbikeqyres
1	<b>” Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese”</b>	<b>27.086.739</b>	Ing.Gaqe Meçi

- 2 .Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.



# BASHKIA GJIROKASTER


## KONTRATE PER PUNE PUBLIKE

OBJEKTI KONTRATES; "RRUGA PRANE SHTEPISE SE ISMAIL  
KADARESE"

PALET KONTRAKTUESE:

INVESTITORI; "BASHKIA GJIROKASTER"

KONTRAKTUESI; "DERVENI-1"SH.P.K NIPT K49322548U



## FORMULARI I KONTRATËS

Titulli i Kontratës: " **Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese**"

Kjo Kontratë është lidhur më 09/07/2014 midis **Bashkise Gjirokaster** tani e tutje të referuar si "**Autoriteti Kontraktor**" përfaqësuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor **Z. Flamur BIME** Kryetar i Bashkise dhe shoqerise "**DERVENI-1**" **SHPK** perfaqesuar nga **Z. Reshat ZIKA** perfaqesues ligjor i shoqerise "**DERVENI 1**" **SHPK** tani e tutje te quajtur si "**Kontraktuesi**". Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor paraqet një kërkesë për Realizimin e Punëve, duke i'u referuar Prokurimit me objekt: "**Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese**"

Menjëherë pasi Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë 06.06.2014 bie dakord të realizojë Punët, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:


- Këtë Formular Kontrate
- Formularin për Ofertë, të paraqitur nga Ofertuesi
- Kërkesat e pergjithshme te Pranimi/Kualifikimit
- Programin Përfundimtar dhe Specifikimet Teknike
- Preventivin e Kostove
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Kushtet e Veçanta të Kontratës
- Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti Kontraktor
- Formularin e Sigurimit të Kontratës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj Kontrate.

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor pranon Ofertën nga Kontraktori, në një shumë prej **22.572.283** ( njezet e dy milione e peseqind e shtatedhete e dy mije e dyqind e tetedhete e tre ) Leke pa tvsh dhe me vlere te pergjithshme **27.086.739** ( njezete shtate milione e tetedhete e gjashte mije e shtateqind e tridhete e nente) leke me t.v.sh për realizimin e Punëve;

Palët bien dakort si më poshtë:

1. Kontraktuesi duhet të paraqesë një Sigurim Kontrate në shumën prej: **2 708 674** (dy milione e shtateqind e tete mije e gjashteqind e shtatedhete e kater) leke dhe në formën e Kompani Sigurimesh, ose garanci bankare, në ose përpara datës së shprehur në Njoftimin e Fituesit.



2. Kontraktuesi është i detyruar të kryejë Punët për Autoritetin Kontraktor, siç kërkohet në këtë Kontratë.
3. Autoriteti Kontraktor është i detyruar të paguajë për Punët, në shumën e parashikuar në këtë Kontratë.
4. Në këtë Formular Kontrate, fjalët dhe shprehjet do të kenë të njëjtin kuptim që i ngarkohet atyre në Kushtet e Kontratës.
5. Palët e kësaj Kontrate kanë përgjegjësi për moszbatim ose zbatim të papërshtatshëm të detyrimeve të tyre kontraktore dhe për dëmet e shkaktuara secilës nga moszbatimi i detyrimeve, që janë subjekt kompensimi, në përputhje me Kushtet e Kontratës.

Sot, më datë 09/07/2014 palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

**AUTORITETI KONTRAKTOR**  
**BASHKIA GJIROKASTER**

PËRFAQËSUAR NGA  
KRYETARI

**FLAMUR BIME**

Adresa ; Sheshi i Cercizit Gjirokaster

Nr tel : 084 26 35 00

**KONTRAKTUESI**  
**"DERVENI 1"SH.P.K.**  
PËRFAQËSUAR NGA



Nr tel mob: [REDACTED]

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA E QYTETIT

GJIROKASTER

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;  
" ***Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese***"

E lidhur sot me daten 09/07/2014 ne Bashkine Gjirokaster ,  
mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil ,  
neni 850 e vijim dhe Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin  
publik" i ndryshuar sipas kushteve te meposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VECANTA (PUNET)**

*Kushtet e vecanta te meposhtme te Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e meposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

**Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor** eshte **Bashkia Gjirokaster**, përfaqësuar nga **Z.FLAMUR BIME** kryetar i Bashkise njohur me poshte si "**AUTORITETI KONTRAKTOR**":

Kontraktuesi eshte " **DERVENI-1**" **SHPK** me nipt **K49322548U** perfaqesuar nga **Z. Reshat ZIKA** perfaqesues ligjor i shoqerise "**DERVENI 1** " **SHPK** tani e tutje te quajtur si "**Kontraktuesi** i cili perfaqeson kete shoqeri per detyrimet e kesaj kontrate.

**Neni 2 : Objekti**

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokaster** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten **06.06.2014** dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin " **Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese** "ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.



### Neni 3 : Kantieri

Kantieri i punimeve do te jete rruga prane shtepise se Ismail Kadarese Gjirokaster.

### Neni 4 : Vlera e Kontrates

Vlera totale e kontrates eshte **27.086.739** ( njezet e shtate milione e tetedhjete e gjashte mije e shtateqind e tridhjete e nente) leke me t.v.sh .

### Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten

10/07/2014

Afati i perfundimit te punimeve eshte date

10/12/2014

kjo sipas afatit te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi.

Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim.

Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42 date 16.01.2008 kreu III .

### Neni 6 : Nderprerja e punimeve


Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoritetin Kontraktor.

### Neni 7 : Sigurimi i Kontrates

Garancia e kontrates e paraqitur nga sipermarresi para lidhjes se kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10% te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **2 708 674 (dy milione e shtateqind e tete mije e gjashteqind e shtatedhjete e kater ) leke.** Kjo shume do te garantoje Autoritetin Kontraktor per permbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipermarresi.

### Neni 8 : Garancia e Punimeve



Kontraktuesi është i detyruar të garantojë cilësinë e mirë të punimeve dhe në përputhje me të gjitha kushte teknike të përcaktuar me parë në preventiv dhe në dokumentat e tjera në funksion të tij.

Kontraktuesi garanton Autoritetin Kontraktor për defektet e punimeve që ai do të realizojë për një periudhë 12 mujore duke filluar nga dita e marrjes në dorezim të punimeve.

Shuma e mbajtur për efekt të garancisë së punimeve do të jetë 5% e vlerës së kontratës dhe nuk do të clirohet deri në përfundimin e periudhës së garancisë (**12 muaj**).

Për defektet e mundshme në punimet e kryera (të vena re gjatë periudhës 12 mujore) Autoriteti Kontraktor garantohet nëpërmjet garancisë për defektet si më sipër.

### **Neni 9 : Mbiqyresit të Punimeve**

Autoriteti Kontraktor deklaron se dispozitat që kanë lidhje me realizimin e objektit dhe administrimin e kësaj kontrate i rezervohen titullarit ose përfaqësuesve të tij .

Autoriteti Kontraktor deklaron se në bazë të ligjeve në fuqi **Mbiqyresit të punimeve do të jetë Ing. GAQE MEÇI me nr licence MK 0626/1**

Kontraktuesi duhet t'i nëneshkruhet të gjitha dispozitave të mbiqyresit të punimeve i cili ka të drejtën e verifikimit të kryerjes së punimeve si gjatë vazhdimit dhe gjatë përfundimit të tyre.


Mbiqyresit të punimeve do të njoftojë sipërmarrësin lidhur me çdo defekt para mbarimit të garancisë të periudhës së garancisë për defektet . Periudha e garancisë së defekteve do të shtyhet deri sa të korrigjohen defektet.

Në qoftë se sipërmarrësi nuk e korrigjon defektin brenda afatit të përcaktuar në njoftimin e Mbiqyresit të punimeve ky i fundit do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit dhe sipërmarrësi do të paguajë këtë shumë ose Autoriteti Kontraktor do të mbajë këto shuma duke i zbritur nga pagesat pasardhëse, ose sigurimi i kontratës.

Përpara fillimit të punimeve sipërmarrësi do të paraqesë për miratim Mbiqyresit të punimeve një program në të cilin tregohet mënyra e kryerjes së punimeve , grafiku i punimeve Sipërmarrësi do të plotësojë programin sipas grafikut të parashikuar

### **Neni 10 : Inspektimet dhe testimet , marrja në dorezim e punimeve**

Inspektimet dhe testimet para verifikimit të Mbarimit të Punimeve do të përfshijnë të gjithë kontrollet, inspektimet, testimet që do të kryejë Mbiqyresit të punimeve gjatë zbatimit të punimeve , në zbatim të dispozitave në fuqi.



Autoriteti Kontraktor mund të beje kontroll të gjithë dokumentacionit që krijohet në funksion të kontrates dhe të beje sondazhe në lidhje me vërtetësinë e punimeve. Për çdo parregullsi që ai evidenton i gjithë dëmi i vëhet në ngarkim Kontraktuesit.

Autoriteti Kontraktor do të kryejë verifikimin përfundimtar të punimeve brenda 5 (pese) ditësh nga data e përfundimit të punimeve.

Marrja në dorezim do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktor pas përfundimit të kolaudimit të punimeve.

### **Neni 11 : Lloji i Kontrates**

Kontrata është me çmime njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në preventivin në njësi.

### **Neni 12 : Ndryshimet e punimeve**

Kontraktuesi nuk ka të drejtë të beje ndryshime në preventivin e paraqitur në tender të aprovuar për punimet, përveç se atyre të autorizuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Çdo ndryshim në sasi do të bëhet në bazë të një propozimi teknik të miratuar nga mbikëqyresit të punimeve dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor si dhe në bazë të llogaritjes përkatëse të mbështetur në çmimet njësi për çdo zë pune të parashikuar në preventiv.

Palet janë të detyruara që për rastet të parashikuara në projekt të zbatohen kërkesat e nenëve 860, 862 të Kodit Civil si dhe nenet 35,36/1,2,3,4 të kushteve të përgjithshme të kontrates.

Çmimet jashtë kontrates caktohen sipas analizave teknike në fuqi, me vlerën ekonomike më të mirë. (Udhëzimi Nr2 dt 13.05.2005KM).

### **Neni 13 : Grafiku dhe menyra e pageses.**


Pagesa do të bëhet sipas vlerës së situacioneve të dorëzuara, duke zbritur paraprakisht garancinë e defekteve.

Mund të përpilohen dhe situacione pjesore (për një pjesë të punimeve të kryera).

Kontraktuesi do të paraqesë Mbikëqyresit të punimeve situacionet pjesore për punimet e kryera, duke zbritur pagesat e situacioneve të mëparshme, garancinë e defekteve në vlerën 5 % të vlerës së situacionit pjesor.

Mbikëqyresit të punimeve do të firmosë situacionin pasi të kontrollojë punën e kryer në fakt nga sipërmarrësi dhe do të vërtetojë shumën që do t'i paguhet sipërmarrësit.

Situacionet pjesore të hartohen në lloje, zera, sasi, çmime vlerë, sipas kontrates dhe ndryshimeve të urdhëruara nga investitori.



Zerat, sasite, cmimet jashte kontrates dhe perdorimi i fondit rezerve ne situacionin perfundimtar justifikohen me dokumentacionin perkates.(Udhezimi Nr2 dt 13.05.2005KM)

Vlera e punimeve të kryera do të percaktohet nga Mbikeqyresi i punimeve dhe do të perfshije vleren e volumeve të zerave të punimeve të perfunduara dhe të dhena ne preventiv.

Sipermarresi mbas perfundimit të punimeve i paraqet mbikeqyresit të punimeve dokumentacionin dhe llogaritjet perfundimtare të punimeve të cilat Mbikeqyresi i punimeve mbasi ben verifikimin nga ana e tij së bashku me një relacion ia paraqet, Investitorit.

Pagesa nga ana e investitorit për punimet e kryera do t'i bëhet kontraktuesit me urdher xhirimi në llogarinë e rrydhese

Pagesa per Punet e kryera duhet bere brenda 30 diteve nga data qe kontraktuesi paraqet nje dokument (situacionin) qe deklaron se objektivi per pagesen eshte arritur.

Kontraktuesi nuk do te marre pagese paraprake.

#### **Neni 14 : Detyrimet e Kontraktuesit**

Kontraktuesi (sipermarresi) , me qellim qe te kryeje punen ne kushte e parashikuara ne kete kontrate eshte i detyruar:



- Te perfundoje objektin sipas volumeve, zerave te pecaktuar ne preventiv si dhe ndryshimeve te miratuara , brenda te gjitha kushteve teknike dhe konform kerkesave te Autoritetit Kontraktor ne dokumentat e tenderit.
- Te interesohet ne kujdesin dhe shpenzimet e tij te beje furinizmin me materiale dhe mjete ne gjendje te mire dhe ne masen e nevojshme per nje zhvillim korrekt dhe te shpejte te punimeve
- Te marre persiper te gjitha pergjegjesit qe rrjedhin nga sigurimi teknik ne pune.

#### **Neni 15 : Detyrimet e Autoritetit Kontraktor**

Autoriteti Kontraktor ka detyrim

- Sigurimin e skicave dhe mbikeqyrjen e punimeve
- Caktimi i mbikeqyresit te punimeve
- Marrja ne dorezim e punimeve kur keto te jene kryer sipas kushteve teknike, skicave dhe preventivit te hartuar per kete qellim
- Pagesa e situacioneve.

#### **Neni 16 : Demet**



Kontraktuesi merr persiper pergjegjesine e ruajtjes se punimeve te kryere deri ne castin e dorezimit perfundimtar te punimeve. Demet e mundshme ne punimet e perfunduara ose ne perfundim e siper i ngarkohen firmes sipermarrese , kur per to nuk eshte shkak forca madhore.

Kontraktuesi do te mbaje pergjegjesi per zbatimin e punimeve sipas kushteve te percaktuar ne kete kontrate dhe ne dokumentat e tenderit perkates.

### **Neni 17 : Komunikimi midis paleve**

Komunikimi midis paleve duhet të bëhet vetem me shkrim . Njoftimi bëhet efektiv vetem pasi të dorezohet

### **Neni 18 : Gjuha e kontrates.**

Gjuha e kontrates eshte shqip.

### **Neni 19 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve**

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet , kompetence per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokastër.

**AUTORITETI KONTRAKTOR**  
**BASHKIA GJIROKASTER**  
PËRFAQËSUAR NGA

KRYETAR  
BASHKIA  
**FLAMUR BIME**

Adresa ; Sheshi i Cercizit Gjirokaster

Nr tel : 084 26 35 00

**KONTRAKTUESI**  
**"DERVENI 1"SH.P.K.**  
PËRFAQËSUAR NGA



Nr tel mob: [REDACTED]



# REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA E QYTETIT

Gjirokastrë, më 29/07/2014

Tel: ++355 84 26 4103/ 26 2424/ 26 3500

Tel&Fax: ++355 84 26 3796

Address: Bashkia Gjirokastrë, Albania

Nr. 2239 Prot.

Zyra e Kryetarit

**Lenda : Mbi emerimin e mbikqyresit te punimeve ne objektin: " LOTI 1 : Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat.**

Në zbatim të ligjit Nr. 8402 datë 10.09.1998 " Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit ", te ndryshuar , neni 7 për emerimin e mbikqyresit dhe ne UKM nr 3 , date 15.02.2001 'Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit" te ndryshuar:

### URDHEROJ :

1. Te emerohet mbikqyres i punimeve per objektin "**LOTI 1 : Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat.**" te prokuruar ne vitin 2014 Ing. Gaqe MEÇI sipas tabelës se mëposhtme ;

Nr	OBJEKTI	Vlera e objektit (leke)	Mbikqyres i punimeve
1	<b>LOTI 1 : Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat.</b>	23 894 592	Ing. Gaqe MEÇI

II. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Jucisti:  
Semi Golemi  
(Signature)



# BASHKIA GJIROKASTER

50  
ff 1-22

## KONTRATE PER PUNE PUBLIKE

OBJEKTI KONTRATES; **LOTI 1 : Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat.**

PALET KONTRAKTUESE:

INVESTITORI; **"BASHKIA GJIROKASTER"**

KONTRAKTUESI; **BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIKE  
"Bashkimi-L" SHPK me NIPT J64103475Q dhe  
"Elkri & CO" SHPK me NIPT J74818825K**

VITI 2014

## FORMULARI I KONTRATËS

Titulli i Kontratës: **"Infrastruktura rrugore ne qytet"**

**LOTI 1 : Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat.**

Kjo Kontratë është lidhur më **05.08.2014** midis **Bashkise Gjirokaster** tani e tutje të referuar si **"Autoriteti Kontraktor"** përfaqësuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor **Z. Flamur BIME** Kryetar i Bashkise dhe bashkimit te operatoreve ekonomike **"Bashkimi-L" SHPK me NIPT J64103475Q dhe "Elkri & CO" SHPK me NIPT J74818825K** me kontrate bashkepunimi Nr 1913 Rep, Nr 767 Kol , date **19.06.2014** ,perfaqesuar nga **Z. ISA DERVISHI** perfaqesues ligjor i shoqerise **"Bashkimi-L" sh.p.k** dhe **Znj. Fotina RONDO** perfaqesues i shoqerise **"ELKRI&CO" sh.p.k** tani e tutje te quajtur si **"Kontraktuesi"**.

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor paraqet një kërkesë për Realizimin e Punëve, duke i'u referuar Prokurimit me objekt: Loti 1 **Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat**

Menjëherë pasi Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë 20.06.2014 bie dakord të realizojë Punët, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular Kontrate
- Formularin për Ofertë, të paraqitur nga Ofertuesi
- Kërkesat e pergjithshme te Pranimit/Kualifikimit
- Programin Përfundimtar dhe Specifikimet Teknike
- Preventivin e Kostove
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Kushtet e Veçanta të Kontratës
- Njoftimin e Fituesit nga Autoriteti Kontraktor
- Formularin e Sigurimit të Kontratës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj Kontrate.

Menjëherë pasi Autoriteti Kontraktor pranon Ofertën nga Kontraktori, në një shumë prej **19 912 160** (nentembdhjete milione e nenteqind e dymbdhjete mije e njeqind e gjashtedhjte ) **leke pa t.v.sh** dhe me vlere te pergjithshme **23 894 592** ( njezet e tre milione e teteqind e nentedhjte e kater mije e peseqind e nentedhjte e dy ) **leke me t.v.sh** për realizimin e Punëve;



Palët bien dakort si më poshtë:

1. Kontraktuesi duhet të paraqesë një Sigurim Kontrate në shumën prej: **2 389 459 (dy milione e treqind e tetedhjetë e nente mijë e katerqind e pesedhjetë e nente leke)** në formën e Kompani Sigurimesh, ose garanci bankare, në ose përpara datës së shprehur në Njoftimin e Fituesit.
2. Kontraktuesi është i detyruar të kryejë Punët për Autoritetin Kontraktor, siç kërkohet në këtë Kontratë.
3. Autoriteti Kontraktor është i detyruar të paguajë për Punët, në shumën e parashikuar në këtë Kontratë.
4. Në këtë Formular Kontrate, fjalët dhe shprehjet do të kenë të njëjtin kuptim që i ngarkohet atyre në Kushtet e Kontratës.
5. Palët e kësaj Kontrate kanë përgjegjësi për moszbatim ose zbatim të papërshtatshëm të detyrimeve të tyre kontraktore dhe për dëmet e shkaktuara secilës nga moszbatimi i detyrimeve, që janë subjekt kompensimi, në përputhje me Kushtet e Kontratës.

Sot, më datë 05.08.2014 palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

**AUTORITETI KONTRAKTOR  
BASHKIA GJIROKASTER**

PËRFAQËSUAR NGA  
KRYETARI

**FLAMUR BIME**

**Adresa ; Sheshi i Cercizit Gjirokaster**

**Nr tel : 084 26 35 00**

**KONTRAKTUESI**

**"BASHKIMI/L" SH.P.K dhe**

**"ELKRI&CO" sh.p.k**

PËRFAQËSUAR NGA


Per "BASHKIMI/L" SH.P.K

**Z . ISA DERVISHI**

Per "ELKRI&CO" sh.p.k

**Znj. FOTINA RONDO**

**Nr tel mob:**

Junisti  
Semi Colami  


**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

**BASHKIA E QYTETIT**

**GJIROKASTER**

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;

***Infrastruktura rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat***

E lidhur sot me daten 05.08.2014 ne Bashkine Gjirokaster , mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , neni 850 e vijim dhe Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik" i ndryshuar sipas kushteve te meposhtme:


**KREU I : KUSHTET E VECANTA (PUNET)**

*Kushtet e vecanta te meposhtme te Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Ne rast se do të ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e meposhtme do të mbizotërojnë mbi ato të Kushteve të Përgjithshme.*

**Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor eshte Bashkia Gjirokaster, përfaqësuar nga Z.FLAMUR BIME kryetar i Bashkise njohur me poshte si "AUTORITETI KONTRAKTOR":**

Kontraktuesi eshte bashkimi i operatoreve ekonomike **"Bashkimi-L" SHPK me NIPT J64103475Q dhe "Elkri & CO" SHPK me NIPT J74818825K** me kontrate bashkepunimi Nr 1913 Rep, Nr767 Kol , date 19.06.2014 , perfaqesuar nga **Z. ISA DERVISHI** si perfaqesues ligjor i shoqerise **"Bashkimi-L" sh.p.k** dhe **Znj. Fotina RONDO** perfaqesues i shoqerise **"ELKRI&CO" sh.p.k** tani e tutje te quajtur si **"Kontraktuesi"** te cilet perfaqesojne kete bashkim operatoresh per detyrimet e kesaj kontrate.



## Neni 2 : Objekti

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokaster** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten 20.06.2014 dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin **Infrastrukture rrugore ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat** ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.

## Neni 3 : Kantieri

Kantieri i punimeve do te jete rrugica ne qendren historike, ne lagjet Dunavat 1 dhe 2, Cfake dhe Manalat Gjirokaster.

## Neni 4 : Vlera e Kontrates

Vlera totale e kontrates eshte **23 894 592** ( njezet e tre milione e teteqind e nentedhjete e kater mije e peseqind e nentedhjete e dy ) leke me t.v.sh

## Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten

**05.08.2014**

Afati i perfundimit te punimeve eshte date

**04.12. 2014**

kjo sipas afatit te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi.

Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim.

Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42 date 16.01.2008 kreu III .

## Neni 6 : Nderprerja e punimeve

Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoritetit Kontraktor.

## Neni 7 : Sigurimi i Kontrates



## Neni 20 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet , kompetence per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster.

### AUTORITETI KONTRAKTOR BASHKIA GJIROKASTER

PËRFAQËSUAR NGA  
KRYETARI

FLAMUR BIME

Adresa ; Sheshi i Cercizit Gjirokaster

Nr tel : 084 26 35 00

### KONTRAKTUESI

"BASHKIMI/L" SH.P.K dhe

"ELKRI&CO" sh.p.k

PËRFAQËSUAR NGA

Per "BASHKIMI/L" SH.P.K

Z . ISA DERVISHI

Per "ELKRI&CO" sh.p.k

Znj. FOTINA RONDO

Nr tel mob: [REDACTED]

*Juristi*

*Sami Golomai*





# REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA E QYTETIT

Gjirokastrë, më 06 / 11 / 20 14

Tel: ++355 84 26 4103/ 26 2424/ 26 3500

Tel&Fax: ++355 84 26 3796

Address: Bashkia Gjirokastrë, Albania

Nr. 3222 Prot.

Zyra e Kryetarit

**Lenda : Mbi emerimin e mbikqyresit te punimeve ne objektin:"**  
**"Shetitorja Gjirokastrë -parku i viroit (pedonale dhe ndricim)"**

Në zbatim të ligjit Nr. 8402 datë 10.09.1998 " Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit ",te ndryshuar , neni 7 për emerimin e mbikqyresit dhe ne UKM nr 3 , date 15.02.2001 'Per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve te ndertimit" te ndryshuar:

### URDHEROJ :

1. Te emerohet mbikqyres i punimeve per objektin "Shetitorja Gjirokastrë -parku i viroit (pedonale dhe ndricim)" te prokuruar ne vitin 2014 Ing. Gaqe MEÇI me Nr licence **MK 0626/1 dhe Ing. Antoneta Çako me nr licence MK1693** sipas tabelës se mëposhtme ;

Nr	OBJEKTI	Vlera e objektit ne leke	Mbikqyres i punimeve
1	Shetitorja Gjirokastrë -parku i viroit (pedonale dhe ndricim)"	<b>200 784 801</b>	Ing. Gaqe Meçi Ing. Antoneta Çako

2. Ngarkohet per zbatimin e ketij urdheri Zyra per mbikqyrjen dhe kolaudimin e punimeve ne Bashkine Gjirokastrë.
3. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.



Juristi  
Sami Gopani

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

**BASHKIA E QYTETIT**

**GJIROKASTER**

Nr. 3241.Prot

Date 08.11.2014

**KONTRATE PER PUNE PUBLIKE**

Kontrate Publike per kryerjen e punimeve ne objektin;

**"Shetitorja Gjirokaster ,parku i viroit (pedonale dhe ndricim)"**

E lidhur sot me daten **08.11.2014** ne Bashkine Gjirokaster , mbeshtetur ne vullnetin e lire te paleve , bazuar ne dispozitat e Kodit Civil , neni 850 e vijim dhe Ligjit nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin publik" i ndryshuar, sipas kushteve te meposhtme:

**KREU I : KUSHTET E VECANTA (PUNET)**

*Kushtet e vecanta te meposhtme te Kontratës do te plotësojnë Kushtet e Përgjithshme te Kontratës. Ne rast se do te ndodhë ndonjë konflikt, dispozitat e meposhtme do te mbizotërojnë mbi ato te Kushteve te Përgjithshme.*

**Neni 1 ; Perkufizime**

**Autoriteti Kontraktor eshte Bashkia Gjirokaster,** përfaqësuar nga **Z.FLAMUR BIME** kryetar i Bashkise njohur me poshte si **"AUTORITETI KONTRAKTOR"**:

Kontraktuesi eshte **bashkimi i operatoreve ekonomik " Cobial " sh.a me NIPT K02715414M & "Alb-Building " sh.p.k me NIPT J69102508C** me kontrate bashkepunimi Nr 3688 rep. Nr 860 kol, date 15.10.2014 dhe prokure te posacme NR 3689 rep. Nr 861 Kol, date 15.10.2014 per shoqerine **"COBIAL"** sh.a perfaqesuar nga **Z. Odhise BRESHA** perfaqesues ligjor i shoqerise **"Alb-Building " Sh.p.k** dhe **Z.Flamur PAZA** perfaqesues i shoqerise **"COBIAL" sh.a** tani e tutje te quajtur si **"Kontraktuesi"** te cilet perfaqesojne kete bashkim operatoresh per detyrimet e kesaj kontrate.

**Neni 2 : Objekti**

*O. Basha*

*Z. B.*

Autoriteti Kontraktor **Bashkia Gjirokaster** mbi bazen e dokumentacionit qe disponon pas zhvillimit te procedures se prokurimit me daten **20.10.2014** dhe shpalljes se fituesit per kete procedure, i beson Kontraktuesit kryerjen e punimeve per objektin **“Shetitorja Gjirokaster ,parku i viroit (pedonale dhe ndricim)”** ne baze dhe per zbatim te projektit dhe preventivit te hartuar per kete objekt kundrejt pagimit te vleres se kontrates.

### **Neni 3 : Kantieri**

Kantieri i punimeve do te jete rruga **Shetitorja Gjirokaster - parku i viroit** Gjirokaster.

### **Neni 4 : Vlera e Kontrates**

Vlera totale e kontrates eshte **200 784 801** ( dyqind milione e shtateqind e tetedhjete e kater mije e teteqind e nje) **leke me t.v.sh**

Financimi per Vitin 2014 eshte **159 662 318** (njqind e pesedhjete e nente milione e gjashteqind e gjashtedhjete e dy mije e treqinde e tetembedhjete) **leke me TVSH**

### **Neni 5 : Data e fillimit dhe perfundimit te punimeve**

Kontraktuesit di t'i jepet leja per t'u futur ne kantier menjehere me lidhjen e kontrates .

Kontraktuesi do te filloje punimet ne daten **08.11. 2014**

Afati i perfundimit te punimeve eshte date **07.05. 2015**

kjo sipas afatit te percaktuar ne dokumentat e tenderit dhe te pranuar nga Kontraktuesi.

Per cdo ndryshim te afatit te punimeve duhet te bien dakord te dy palet me shkrim.

Kontraktuesi do te beje zbatimin e punimeve brenda afatit te punimeve te caktuar ne kontrate duke organizuar punen ne perputhje me VKM nr 42 date 16.01.2008 kreu III .

### **Neni 6 : Nderprerja e punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te beje nderprerjen e punimeve dhe me pas rifillimin e tyre kur urdherohet nga Autoriteti Kontraktor.

Mbetet e drejte e firmes ndertuese te kerkoje zgjatjen e afatit per perfundimin e punimeve per sa kohe qe punimet jane nderprere nga Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 7 : Sigurimi i Kontrates**

Garancia e kontrates e paraqitur nga sipermarresi para lidhjes se kontrates , sipas modelit perkates te dhene ne dokumentat e tenderit, kap vleren 10% te vleres se kontrates ose ne vlere absolute **20 078 480 (njezet milione e shtatedhjete e tete mije e katerqind e tetedhjete )leke** . Kjo shume do te garantoje Autoritetin Kontraktor per permbushjen e detyrimeve Kontraktuale nga sipermarresi.



### **Neni 8 : Garancia e Punimeve**

Kontraktuesi eshte i detyruar te garantoje cilesine e mire te punimeve dhe ne perputhje me te gjitha kushte teknike te percaktuar me pare ne preventiv dhe ne dokumentat e tjera ne funksion te tij.

Kontraktuesi garanton Autoritetin Kontraktor per defektet e punimeve qe ai do te realizoje per nje periudhe 12 mujore duke filluar nga dita e marrjes ne dorezim te punimeve.

Shuma e mbajtur per efekt te garanacise se punimeve do te jete 5% e vleres se kontrates dhe nuk do te clirohet deri ne perfundimin e periudhes se garancise (**12 muaj**).

Per defektet e mundshme ne punimet e kryera (te vena re gjate periudhes 12 mujore) Autoriteti Kontraktor garantohet nepermjet garancise per defektet si me siper.

### **Neni 9: Siguracioni.**

Nga data e hyrjes ne kantier deri ne Afatin e Realizimit se Plote, Kontraktori duhet te siguroje objektin dhe mban pergjegjesi sipas legjislacionit ne fuqi per humbje ose demtim te Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose demtim te kantierit ose pronave te tjera ne kantier dhe demtimet personale ose vdekjet e palëve te treta.

### **Neni 10 : Mbikeqyresi i Punimeve**

Autoriteti Kontraktor deklarone se dispozitat qe kane lidhje me realizimin e objektit dhe administrimin e kesaj kontrate i rezervohen titullarit ose perfaqesuesve te tij .

Autoriteti Kontraktor deklarone se ne baze te ligjeve ne fuqi **Mbikeqyres i punimeve do te jete Ing. Gaqe Meçi me nr licence MK 0626/1 dhe Ing. Antoneta Çako me nr licence MK1693.**

Kontraktuesi duhet t'i neneshtohet te gjitha dispozitave te mbikeqyresit te punimeve i cili ka te drejten e verifikimit te kryerjes se punimeve si gjate vazhdimit dhe gjate perfundimit te tyre.

Mbikeqyresi i punimeve do te njoftoje sipermarresin lidhur me çdo difekt para mbarimit te garancise te periudhes se garancise per difektet . Periudha e garancise se difekteve do te shtyhet deri sa te korrigjohen difektet.

Në qofte se sipermarresi nuk e korrigjon difektin brenda afatit te percaktuar ne njoftimin e Mbikeqyresit te punimeve ky i fundit do te vleresoje koston e korrigjimit te difektit dhe sipermarresi do te paguaje ketë shume ose Autoriteti Kontraktor do ti mbaje këto shuma duke i zbritur nga pagesat pasardhese, ose sigurimi i kontrates.

Perpara fillimit te punimeve sipermarresi do ti paraqese per miratim Mbikeqyresit te punimeve një program ne të cilen tregohet menyra e



kryerjes së punimeve , grafiku i punimeve Sipërmarresi do të plotesoje programin sipas grafikut të parashikuar

### **Neni 11 : Inspektimet dhe testimet , marrja ne dorezim e punimeve**

Inspektimet dhe testimet para vertetimit te Mbarimit te Puneve do te perfshijne te gjithë kontrollet, inspektimet, testimet qe do te kryeje Mbiqyresia e punimeve gjate zbatimit te punimeve , ne zbatim te dispozitave ne fuqi.

Autoriteti Kontraktor mund te beje kontroll te gjithë dokumentacionit qe krijohet ne funksion te kontrates dhe te beje sondazhe ne lidhje me vertetesine e punimeve .Per cdo parregullsi qe ai evidenton i gjithë demit i vihet ne ngarkim Kontraktuesit.

Autoriteti Kontraktor do te kryeje verifikimin perfundimtar te punimeve brenda 5 (pese) ditesh nga data e perfundimit te punimeve.

Marrja ne dorezim do te behet nga ana e Autoritetit Kontraktor pas perfundimit te kolaudimit te punimeve.

### **Neni 12 : Lloji i Kontrates**

Kontrata është me cmime njesie të bazuar në cmimet e njesise të shprehura në preventivin ne njesi.

### **Neni 13 : Ndryshimet e punimeve**

Kontraktuesi nuk ka te drejte te beje ndryshime ne preventivin e paraqitur ne tender te aprovuar per punimet , pervec se atyre te autorizuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Cdo ndryshim ne sasi do te behet ne baze te nje propozimi teknik te miratuar nga mbiqyresia e punimeve dhe nga ana e Autoritetit Kontraktor si dhe ne baze te llogaritjes perkatese te mbështetur ne cmimet njesi per cdo ze pune te parashikuar ne preventiv.

Palet jane te detyruara qe per rastet te paparashikuara ne projekt te zbatojne kërkesat e neneve 860, 862 te Kodit Civil si dhe nenet 35,36/1,2,3,4 te kushteve te pergjithshme te kontrates. Cmimet jashte kontrates caktohen sipas analizave teknike ne fuqi,me vleren ekonomike me te mire.

### **Neni 14 : Grafiku dhe menyra e pageses.**

Pagesa do te behet sipas vleres se situacioneve te dorezuara ,duke zbritur paraprakisht garancine e defekteve.

Mund te perpilohen dhe situacione pjesore (per nje pjese te punimeve te kryera).

Kontraktuesi do ti paraqese Mbiqyresit të punimeve situacionet pjesore për punimet e kryera , duke zbritur pagesat e situacioneve të

*OB*

*CH*

meparshme , garancine e difekteve në vleren 5 % të vleres së situacionit pjesor .

Mbikeqyresi i punimeve do të firmose situacionin pasi te kontrolloje punen e kryer ne fakt nga sipermarresi dhe do të vertetoje shumen që do t'i paguhet sipermarresit .

Situacionet pjesore te hartohen ne lloje, zera , sasi, cmime vlere, sipas kontrates dhe ndryshimeve te urdheruara nga investitori.

Zerat, sasite, cmimet jashte kontrates dhe perdorimi i fondit rezerve ne situacionin perfundimtar justifikohen me dokumentacionin perkates.(Udhezimi Nr2 dt 13.05.2005KM)

Vlera e punimeve të kryera do të percaktohet nga Mbikeqyresi i punimeve dhe do të perfshije vleren e volumeve të zerave të punimeve të perfunduara dhe të dhena ne preventiv.

Sipermarresi mbas perfundimit të punimeve i paraqet mbikeqyresit të punimeve dokumentacionin dhe llogaritjet perfundimtare të punimeve të cilat Mbikeqyresi i punimeve mbasi ben verifikimin nga ana e tij së bashku me një relacion ia paraqet, Investitorit.

Pagesa nga ana e investitorit për punimet e kryera do t'i bëhet kontraktuesit me urdher xhirimi në llogarine rrjedhese **AL**

Pagesa per Punet e kryera duhet bere brenda 30 diteve nga data qe kontraktuesi paraqet nje dokument (situacionin) qe deklaron se objektivi per pagesen eshte arritur.

Kontraktuesi nuk do te marre pagese paraprake.

#### **Neni 15 : Detyrimet e Kontraktuesit**

Kontraktuesi (sipermarresi) , me qellim qe te kryeje punen ne kushte e parashikuara ne kete kontrate eshte i detyruar:

- Te perfundoje objektin sipas volumeve, zerave te pecaktuar ne preventiv si dhe ndryshimeve te miratuara , brenda te gjitha kushteve teknike dhe konform kerkesave te Autoritetit Kontraktor ne dokumentat e tenderit.
- Te interesohet ne kujdesin dhe shpenzimet e tij te beje furinizmin me materiale dhe mjete ne gjendje te mire dhe ne masen e nevojshme per nje zhvillim korrekt dhe te shpejte te punimeve
- Te marre persiper te gjitha pergjegjesit qe rrjedhin nga sigurimi teknik ne pune.

#### **Neni 16 : Detyrimet e Autoritetit Kontraktor**

Autoriteti Kontraktor ka detyrim:

- Sigurimin e skicave dhe mbikeqyrjen e punimeve
- Caktimi i mbikeqyresit te punimeve
- Marrja ne dorezim e punimeve kur keto te jene kryer sipas kushteve teknike, skicave dhe preventivit te hartuar per kete qellim
- Pagesa e situacioneve.

*0.6.2012*

*JR*

## Neni 17 : Demet

Kontraktuesi merr persiper pergjegjesine e ruajtjes se punimeve te kryere deri ne castin e dorezimit perfundimtar te punimeve. Demet e mundshme ne punimet e perfunduara ose ne perfundim e siper i ngarkohen firmes sipermarrese , kur per to nuk eshte shkak forca madhore.

Kontraktuesi do te mbaje pergjegjesi per zbatimin e punimeve sipas kushteve te percaktuar ne kete kontrate dhe ne dokumentat e tenderit perkates.

## Neni 18: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

## Neni 19 : Komunikimi midis paleve

Komunikimi midis paleve duhet të bëhet vetem me shkrim . Njoftimi bëhet efektiv vetem pasi të dorezohet

## Neni 20 : Gjuha e kontrates.

Gjuha e kontrates eshte shqip.

## Neni 21 : Zgjidhja e mosmarreveshjeve

Ne rast mosmarreveshjesh , kur keto nuk zgjidhen me mirekuptim nga palet , competence per zgjidhjen e tyre eshte Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokastër.

**AUTORITETI KONTRAKTOR**  
**BASHKIA GJIROKASTER**



**KONTRAKTUESI**  
**"Cobial" sh.a dhe**  
**"Alb-Building" sh.p.k**  
**PËRFAQËSUAR NGA**  
**PER "Alb-Building" sh.p.k**  
**Z . Odhise BRESHA**  
**"Cobial" sh.a**

**Z. Flamur PAZA**

**COBIAL sh.a**

1420  
48/3



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA GJIROKASTËR**

Nr. 2335/1 prot.

Gjirokastër, më 12.05.2018

Lenda: **Kthim pergjigje.**

Derguar : **“ QENDRES RESPUBLICA ”**

**Tirane**

Mbeshtetur ne shkresen tuaj te dates 28.03.2019 , ku kerkoni informacion dhe dokumentacion ne lidhje me kerkesat tuaja si me poshte sqarojme:

1. A ka perfituar Bashkia juaj projekte ne programin e “Rilindja Urbane”?  
Bashkia ka perfituar projekte ne kuader te programit te mesiperm.
2. Nese po , kopje te listes te projekteve te perfituara ?  
Objektet e perfituara nga bashkia Gjirokaster jane si me poshte :
  - Projekte ne parkun e Viroit(Sistemim i parkut te Viroit, Rikonstruksion i rruges ne parkun e Viroit nga ana e qytetit, Ndriçim i trotuarit ne parkun e Viroit nga ana e qytetit).
  - Rruga prane shtepise se Ismail Kadarese dhe rruga me kalldrem e lagjes Varosh.
  - Projekte te infrastruktures rrugore ne qytet (loti i 1 , 2 ,3).
  - Shetitorja Gjirokaster-Parku i Viroit (pedonale e ndriçim).
  - Rikonstruksion i rruges Sheshi i Çerçizit –Postbllok.
  - Rikonstruksion i hapersirave publike dhe rruges hyrese prane memorialit te Rilindasve ne Gjirokaster.
  - Rikonstruksion i Bulevardit “18 Shtatori” dhe degezimeve , rrugeve “Rexhep Qosja ” e “Gole Gushi”.
3. Kopje te dokumentave qe lidhen me zbatimine ketyre projekteve.  
Kerkojme nga ana juaj te specifikoni dokumentacionin qe kerkoni , pasi dokumentacioni i zbatimit eshte shume voluminoz . Pasi te specifikoni se cilat dokumente doni do ti pergatisim duke paguar paraprakisht pagesat qe parashikohen per keto raste.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin.



**KRYETAR**

**Zamira RAMI**